INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Casos de uso de IA clasificados y priorizados en Grupo Leti

Clasificamos los casos de uso de IA de Grupo Leti en **dos vías**: Copilot o automatización. Cada caso sale con su arquitectura sugerida y su prioridad, y dejamos **logros inmediatos** en uso.

Unas 5
soluciones ya entregadas por el equipo técnico, que no crece mientras las áreas piden más.

Agentes
se fuerzan donde bastaba una automatización, y lo determinista no se resuelve con IA generativa.

Microsoft
y SAP son la base: la IA debe sumarse a ese entorno y respetar la seguridad de la información.

Fuente: reunión con el responsable técnico de Grupo Leti.

02 · ALCANCE

Auditamos los casos y dejamos logros inmediatos.

Revisamos **caso por caso** lo que Grupo Leti necesita resolver con IA, con el equipo técnico y con quien lo pidió.

QUÉ AUDITAMOS

Casos de uso de Grupo Leti

QUÉ MIRAMOS EN CADA CASO

- Pasos del proceso
- Datos que usa
- Sistemas involucrados
- Volumen y frecuencia
- Seguridad y riesgo
- Políticas de IA vigentes
- Quién lo usa

El levantamiento parte de los casos que las áreas ya piden al equipo técnico y de las soluciones que **ya se entregaron**.

PARA QUÉ

1. **Ordenar los casos**
   Qué piden las áreas hoy y qué ya resolvió el equipo técnico.
2. **Elegir la solución**
   Qué resuelve cada usuario con Copilot y qué se automatiza con n8n.
3. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos en uso mientras avanza el levantamiento.
4. **Cuidar la información**
   Arquitecturas que respetan la seguridad de Grupo Leti y sus datos.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias y herramientas de IA: no están en la inversión de esta propuesta.
- Cambios en SAP y en los sistemas de Grupo Leti: el levantamiento no los modifica.
- Integraciones con SAP y orquestación compleja de agentes: quedan fuera de esta propuesta.

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario y el orden de los casos se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1

Arranque

Reunión para cerrar el alcance, la lista de casos de uso y el calendario.

2

Levantamiento

Un caso a la vez, con el equipo técnico y el área que lo pidió.

12 horas de levantamiento, repartidas según lo que necesite cada caso.

3

Clasificación

Cada caso se asigna a la vía que necesita, según lo que se levantó.

4

Priorización

Intezia ordena los casos por impacto, esfuerzo y riesgo, con su arquitectura sugerida.

5

Informe Final

Clasificación, arquitectura y hoja de ruta, presentados a la dirección.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos en cada caso de uso.

Nos sentamos con el equipo técnico y con quien pidió el caso, y salimos de cada levantamiento con algo concreto.

1 Entrevistamos

Al equipo técnico y a quien pidió cada caso de uso.

2 Mapeamos

El proceso, los datos, los sistemas involucrados y los cuellos de botella.

3 Mejoramos

Un logro inmediato en el momento, cuando el caso lo permite.

4 Clasificamos

Cada caso en su vía, con su arquitectura sugerida y su prioridad.

Por qué en este orden Primero levantamos cada caso con quien lo conoce. Después lo clasificamos, para que reciba la solución que necesita y no se fuerce un agente donde basta una automatización. Al final priorizamos con la foto completa de Grupo Leti.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Quien pidió el caso no prepara nada antes: todo se levanta en la conversación.
- **Sin forzar soluciones.** Si un caso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.
- **Revisión humana.** Cada logro lo revisa una persona de Grupo Leti antes de usarse.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Trabajamos con ejemplos reales y solo con las cuentas y la información que Grupo Leti autoriza. Los logros respetan sus reglas de seguridad, y sus sistemas no se modifican.

MODALIDAD
Presencial o virtual: se acuerda con Grupo Leti en la reunión de arranque.

PARTICIPANTES
El equipo técnico y quienes pidieron cada caso de uso.

RITMO DE TRABAJO
Encuentros en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija Grupo Leti al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Grupo Leti.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados en el arranque: los casos de uso que entran y el orden del levantamiento.

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres mejoras en uso desde el primer día, identificadas con el equipo en el levantamiento.

AL CIERRE

Casos clasificados

Cada caso en su vía: lo que resuelve el usuario con Copilot y lo que se automatiza con n8n.

AL CIERRE

Arquitectura sugerida

Para cada caso, la solución recomendada y con qué piezas, dentro de las reglas de seguridad de Grupo Leti.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Todos los casos de Grupo Leti en un solo mapa, ordenados por impacto, esfuerzo y riesgo, para ver por dónde empezar.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

Diagnóstico de los casos con las políticas de IA vigentes mapeadas, hoja de ruta y resumen ejecutivo de una página.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada caso de uso**
- **Presentación del Informe Final a la dirección**

VALOR INMEDIATO

- **Logros inmediatos en uso antes de cerrar el proyecto**
- **Datos para decidir por dónde empezar**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada caso con lo que cuentan el equipo técnico y quien lo pidió.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite la tarea que resuelve el caso.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según quien hace el trabajo.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada caso del Mapa de Calor.
4. **Horas recuperables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada caso, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE GRUPO LETI CON EL INFORME FINAL

Solución
Qué casos resuelve el usuario con Copilot y cuáles se automatizan.

Prioridades
Qué casos atender primero y con qué arquitectura.

Control
Qué datos toca cada solución y quién verifica su resultado.

HACIA DÓNDE VA GRUPO LETI

Crecer en automatización
Con los procesos ordenados, el mismo equipo podría atender más volumen **sin sumar personal**.

Trabajo reenfocado
Menos tiempo en tareas manuales y repetitivas, y más tiempo para analizar y decidir.

Procesos medidos
Cada proceso queda con su tiempo actual registrado: el punto de partida para medir cualquier mejora.

Con el Informe Final, Grupo Leti decide qué resolver con Copilot, qué automatizar y qué atender primero, con datos de sus propios casos y no a ciegas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Reunión de arranque y 12 horas de levantamiento, repartidas según cada caso de uso.

PROGRAMA

Servicio de Detección · Grupo Leti (DET-034).
Arranque y levantamiento de los casos de uso, con el equipo técnico.
Clasificación, arquitectura y políticas de IA vigentes por caso.
Al menos 3 logros inmediatos, Mapa de Calor e Informe Final.
12 horas de levantamiento.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA.
La modalidad se acuerda en la reunión de arranque.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Grupo Leti confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Acordamos la fecha de la reunión de arranque y el horario de los encuentros.

2

Lista de casos de uso

Grupo Leti nos comparte los casos que ya tiene y quién los pidió; con eso armamos la agenda.

3

Reunión de arranque

Una hora para cerrar el alcance, el orden de los casos y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Flavia Martínez

Asesora comercial

fmartinez@intezia.com

+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com