



PROPUESTA DE DETECCIÓN Y HABILIDADES

Una hoja de ruta hacia la adopción de IA en HJB Química.

HJB Química cuenta hoy con licencias activas de **ChatGPT**, **Claude** y **Microsoft Copilot** para su equipo directivo, adoptadas sin un criterio compartido entre las 15 áreas de la organización. La operación no tiene plantillas, criterios de privacidad ni de uso comunes, y áreas con carga financiera importante, como compras, precios, tesorería y comercio exterior, trabajan con datos dispersos y sin visión cruzada.

OBJETIVO

Auditar la operación real de las 15 áreas con datos, decidir con criterio qué licencias conservar y, con los 15 responsables de área, instalar ese criterio de forma sostenible: primero con la Detección, después con la Fase de Habilidades.

CÓDIGO: CAI-031

HJB QUÍMICA

Diagnóstico con datos, antes de recomendar .

El Informe Final se entrega como una hoja de ruta por área: cada prioridad queda lista para construirse, probarse y adoptarse en la Fase de Habilidades.

PARTICIPANTES · 7 FRENTE

A · DIRECCIÓN
Director General

B · CONTROL Y CUMPLIMIENTO
Gerente Auditoría
Gerente de Control de Gestión

C · COMERCIAL
Gerente Ventas
Gerente Desarrollo de Nuevos Negocios

D · CADENA DE SUMINISTRO
Gerente Compras
Gerente Almacén
Gerente Transportes

E · FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
Gerente Precios
Gerente de Tesorería
Gerente Comercio Exterior

F · CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Gerente Capital Humano
Coordinador Desarrollo Organizacional

G · PROYECTOS Y PLANEACIÓN
Gerente de Proyectos
Gerente Planeación

HORAS, CON KICK-OFF

COMPONENTE	SESIONES	HORAS
Kick-off	1 sesión	1h
Fundamentals grupal	1 sesión	2h
Sesiones de levantamiento	15 sesiones (1 por área, 4h c/u)	60h
Presentación del Informe Final	1 sesión	2h
Total Fase 1	18 sesiones	65h

Entrega: Informe Final con hoja de ruta por área y recomendación de licencias.

Instalar el criterio, con cada responsable .

Arranca una vez validado el Informe Final de la Fase 1, con los mismos 15 responsables de área.

HORAS, CON KICK-OFF

COMPONENTE	SESIONES	HORAS
Kick-off (post-validación)	1 sesión	1h
Módulo I · Fundamentos y criterio	1 sesión	2h
Módulo II · Prompting y decisión	2 sesiones	4h
Módulo III · Reportes y tableros	2 sesiones	4h
Módulo IV · Privacidad y gobierno	1 sesión	2h
Módulo V · Cerebro Digital	3 sesiones	6h
Garantía 30-60-90	3 sesiones	3h
Total Fase 2	13 sesiones	22h

LO QUE CONSTRUYE CADA RESPONSABLE

CONSTRUIR	Criterio de licencias propio, prompts con verificación y decisiones con riesgo acotado (Módulos I-II).
PROBAR	Su reporte o tablero, con casos reales de su propia área (Módulo III).
ADOPTAR	Manual de gobierno de datos y su Cerebro Digital propio, empezando por el Director General (Módulos IV-V).

Entrega: criterio instalado, reportes propios y Cerebro Digital funcionando por responsable de área.

PRIORIZACIÓN

Cada hallazgo, a su respuesta.

DETECCIÓN · CÓMO SE CLASIFICA CADA HALLAZGO

Cada hallazgo de la Detección cae en uno de estos 4 cuadrantes, y cada cuadrante tiene una respuesta distinta.

ALTO IMPACTO · BAJO ESFUERZO

Logro inmediato

Se resuelve durante la misma sesión de auditoría del área, dentro de la Fase 1.

ALTO IMPACTO · ALTO ESFUERZO

Proyecto de Habilidades

Pasa a la Fase 2: se instala el criterio y se construye junto con el responsable de área.

BAJO IMPACTO · BAJO ESFUERZO

Gestión propia

El propio equipo lo resuelve con el criterio ya instalado en la Fase 2.

BAJO IMPACTO · ALTO ESFUERZO

A decisión de HJB

Esfuerzo alto para un impacto menor: HJB decide si lo prioriza más adelante.

Índice de Madurez · por área y consolidado

CULTURA

TALENTO

GOBERNANZA

ENTREGABLES

Lo que se llevan.

FASE 1 · DETECCIÓN · ENTREGABLES

- Informe Final con hoja de ruta por área.
- Índice de Madurez, por área y consolidado.
- Recomendación de licencias (ChatGPT, Claude y Copilot).
- Logro inmediato construido en cada área auditada.
- Estimación referencial de horas recuperables (no garantizada).

FASE 2 · HABILIDADES · ENTREGABLES

- Criterio de uso documentado por responsable de área.
- Su reporte o tablero, con casos reales de su área.
- Manual de gobierno de datos para la organización.
- Su Cerebro Digital funcionando.
- Certificado de participación INTEZIA.

No los dejamos solos después del servicio .

Verificamos que cada responsable de área use lo instalado en la Fase 2, y que eso se traduzca en tiempo recuperado.

30 DÍAS

¿Se usa lo enseñado?

MEDIMOS

Si cada responsable aplica el criterio y las herramientas de la Fase 2.

APORTAMOS

Nivelación y resolución de dudas sobre casos reales.

60 DÍAS

¿Construyó más?

MEDIMOS

Si cada responsable replicó lo aprendido y construyó nuevos reportes o ajustes.

APORTAMOS

Mapeo de esas construcciones y revisión de buenas prácticas.

90 DÍAS

¿Cuál es el retorno?

MEDIMOS

El tiempo recuperado frente a la inversión realizada, con un análisis de impacto.

APORTAMOS

Ese análisis y una lectura de los resultados por área.

Esto ya funcionó en otros proyectos .

Dos referencias de la misma familia de servicio.

DETECCIÓN

Otro cliente de distribución

MEDIDO 5 áreas auditadas, 33 procesos clasificados y 3 agentes ya contruidos antes del informe final.

RESULTADO Hoja de ruta por área y recomendación de licencias, no solo un diagnóstico en papel.

HABILIDADES DIRECTIVAS

Venemergencia

MEDIDO 91% percibió ahorro de tiempo semanal (20 de 22), Índice de Impacto Edu-Trace de 90/100.

FUENTE Encuesta Edu-Trace de cierre, medición interna INTEZIA.

INVERSIÓN POR FASES

Detección completa de las 15 áreas y Fase de Habilidades directivas, en un mismo proyecto. Cada fase se cotiza por separado, con una inversión total combinada.

FASE 1 · DETECCIÓN

Kick-off	1h	
Fundamentals	2h	
Ejecución (15 sesiones)	60h	
Informe Final	2h	

Total: 65h

FASE 2 · HABILIDADES

Kick-off	1h	
Ejecución (5 módulos)	18h	
Seguimiento 30-60-90	3h	

Total: 22h

NOTAS

Modalidad virtual por Teams, con grabaciones disponibles, ambas fases. Si hacen falta horas adicionales para cumplir el objetivo de cada fase, no se cobran aparte. Fase 2 arranca una vez validado el Informe Final de la Fase 1.


ROI ESTIMADO

Con la recomendación de licencias desde el primer informe, HJB deja de pagar por herramientas que se solapan sin saber por qué, y cada responsable de área sale de la Fase 2 con reportes propios y su Cerebro Digital funcionando.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.


INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO



DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$



TOTAL



Cotización válida por 30 días. 2 fases · mismo proyecto.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros [términos y condiciones](#). Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

Respaldo real, no solo una sesión.

Tres razones concretas para avanzar con Intezia en ambas fases.

EQUIPO

Detección y Habilidades

ENFOQUE

Diagnóstico con datos antes de recomendar, el mismo criterio en las 15 áreas de HJB.

CONTINUIDAD

El mismo equipo acompaña la Fase 1 y la Fase 2, sin relevos a mitad de camino.

CONFIDENCIALIDAD

Información bajo resguardo

DATOS

Cada hallazgo de HJB se maneja bajo estricta confidencialidad, sin compartirse fuera del programa.

ALCANCE

Aplica a las 15 áreas, de principio a fin del proyecto.

SIN SORPRESAS

Sin horas extra facturadas

PROMESA

Si hacen falta horas adicionales para cumplir el objetivo de cada fase, no se cobran aparte.

VIGENCIA

El mismo criterio de inversión se mantiene durante toda la Fase 1 y la Fase 2.

PRÓXIMOS PASOS

Cómo arrancamos.

01

Confirmamos alcance

Confirmamos con HJB las 15 áreas, responsables y fechas de la Fase 1.

02

Acceso y logística

Coordinamos el acceso por Teams, las grabaciones y la agenda de las 15 sesiones.

03

Sesión de arranque

Kick-off para alinear alcance, responsables y el orden de los 7 frentes.

CALENDARIO TENTATIVO · KICK-OFF 13 OCT · FUNDAMENTALS 15 OCT

Para el 10 de diciembre, las 15 áreas quedan auditadas y el Informe Final, presentado.

Mar 20 oct	10-14	Dirección General
Jue 22 oct	10-14	Auditoría
Mar 27 oct	10-14	Control de Gestión
Jue 29 oct	10-14	Ventas
Mar 3 nov	10-14	Desarrollo de Nuevos Negocios

Jue 5 nov	10-14	Compras
Mar 10 nov	10-14	Almacén
Jue 12 nov	10-14	Transportes
Mar 17 nov	10-14	Precios
Jue 19 nov	10-14	Tesorería

Mar 24 nov	10-14	Comercio Exterior
Jue 26 nov	10-14	Capital Humano
Mar 1 dic	10-14	Proyectos
Jue 3 dic	10-14	Planeación
Mar 8 dic	10-14	Desarrollo Organizacional

GRACIAS POR LA CONFIANZA



Las 15 áreas de HJB Química auditadas, con los 15 responsables operando con su propio Cerebro Digital.

PASO 1

**Detección de las 15
áreas**

PASO 2

**Recomendación de
licencias**

PASO 3

**Habilidades con
Cerebro Digital**

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: María Iribarren · +58 414-0570056 · miribarren@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 · servicio@intezia.com