INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

# Cada gerente con un proceso automatizado en Claude Team en Viva

Este proyecto configura **Claude Team** e instala la capacidad en los gerentes de área, **construyendo con ellos** una automatización de su proceso, con política de uso y manejo de datos.

**10**
gerentes de área, de Finanzas a Marketing, serán líderes de adopción.

**2**
licencias se adelantan para configurar y probar la plataforma.

**3**
sistemas alimentan el trabajo: SAP Business One, Power BI y Profit Nómina.

**Nueva**
es el área de Marketing, que pide un abordaje propio para retail.

02 · ALCANCE

# Del acceso a una automatización por gerente.

Configuramos Claude Team e instalamos la capacidad en los gerentes, **construyendo con ellos** su automatización.

CLAUDE TEAM

**4** bloques

| | |
|---|---|
| **Configuración de Claude Team** | Dejar la plataforma configurada, con acceso único y roles, antes de ampliar licencias |
| **Fundamentos y uso seguro** | Que los 10 gerentes partan del mismo punto y usen la plataforma con criterio |
| **Política de uso y datos** | Acordar qué se puede hacer con la información de Viva, por área y por tipo de dato |
| **Una automatización por gerente** | Que cada gerente salga con un proceso de su área automatizado y en uso |

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Fase II, los equipos de área: se dimensiona con la medición de la Fase I y se cotiza aparte.
- Licencias de Claude Team: las contrata Viva, aparte de esta inversión.
- Cambios en SAP Business One, Power BI, Profit Nómina o el punto de venta: se trabaja con la información que entregan.
- Conexión directa con esos sistemas: se evalúa según la estructura de cada herramienta; si no es viable, se extrae la información.

03 · RUTA

# De la plataforma a gerentes autónomos.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**, que coordina Talento Humano.

| | FASE 0 | FASE I | GARANTÍA |
|---|---|---|---|
| | **Configuración de la plataforma** | **Gerentes: política y automatizaciones** | **30, 60 y 90 días**<br>Desde el cierre de cada fase |
| **Gerentes de Viva**<br>CLAUDE TEAM **52 horas**<br>con el equipo | **4 horas con el equipo**<br>Revisión y optimización de la configuración, con Tecnología y Finanzas. | **48 horas con el equipo**<br>Fundamentos, política de uso y una automatización por gerente. | **30 días**<br>Uso de lo construido<br>**60 días**<br>Nuevas construcciones por área<br>**90 días**<br>Tiempo recuperado |

**Arranque · aparte**
Reunión para acordar calendario, participantes y accesos.

**Plataforma configurada**
Fase 0: roles, acceso único, proyectos y conectores, con 2 licencias.

**Gerentes en uso**
Fase I: política de uso y una automatización por gerente.

**30 · 60 · 90 días**
Seguimiento por área: uso, nuevas construcciones y tiempo recuperado.

**Fase II · Los equipos** 15 personas de los equipos de área, según la medición de necesidades de cada una.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

# Así construimos con cada gerente.

Primero la plataforma y las reglas de datos; después cada gerente construye su automatización, en vivo.

**1 Configuramos**
La plataforma, con Tecnología y Finanzas.

**2 Nivelamos**
Fundamentos y uso seguro, con casos de cada área.

**3 Construimos**
Una automatización por gerente, en vivo.

**4 Medimos**
El tiempo antes y después, por área.

**Por qué en este orden** Primero se configura y se verifica el acceso a la plataforma; después se nivela a los gerentes y se acuerdan las reglas de datos; al final cada uno construye su automatización.

**Quién construye** Intezia **construye junto** a cada gerente, con información de Viva: cada uno se queda con su automatización y puede crear la siguiente.

## CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Conexión según cada herramienta.** Con SAP, Power BI y Profit se evalúa un conector o la extracción de datos, según su estructura.
- **Una persona revisa.** La IA propone; cada gerente revisa el resultado antes de darlo por bueno.
- **Con información de Viva.** Los ejercicios usan la información real que Viva autoriza.

## CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Los datos personales y los currículos se tratan solo bajo la política de uso aprobada; la información de Viva se usa únicamente para este proyecto.

**MODALIDAD**
**Presencial, en las instalaciones de Viva.**

**PARTICIPANTES**
**Los 10 gerentes de área; Tecnología y Finanzas en la Fase 0.**

**RITMO DE TRABAJO**
**Convocatoria, salas y horarios, coordinados por Talento Humano.**

**ARRANQUE**
**Apenas se apruebe la propuesta; una reunión de arranque, aparte, acuerda el calendario.**

05 · ENTREGABLES

# Lo que recibe Viva.

Lo que se llevan: **una plataforma configurada, una política de uso y una automatización por gerente**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

## CLAUDE TEAM

### Configuración de Claude Team

- Configuración revisada y documentada
  - Roles, acceso único y proyectos por área
  - Conectores, límites de uso y preferencias de datos
  - Documento de la configuración final

### Fundamentos y uso seguro

- Fundamentos y uso seguro de Claude Team
  - Cómo pedirle bien, con casos de cada área
  - Qué información se cuida y cuál no se carga

### Política de uso y datos

- Política de uso y manejo de datos
  - Clasificación de la información
  - Usos permitidos y prohibidos por área
  - Datos personales y currículos en selección

### Una automatización por gerente

- Automatización de Vicepresidencia y Finanzas
- Automatización de Finanzas
- Automatización de Cadena de Suministro
- Automatización de Talento Humano
- Automatización de Operaciones
- Automatización de Consultoría Jurídica
- Automatización de Tecnología de la Información
- Automatización de Marketing, con enfoque retail
- Automatización de Ventas
- Automatización de la Gerencia Corporativa de Tecnología

### PARA TODO EL PROYECTO

- **Documento de la configuración final.**
- **Política de uso y manejo de datos.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

### VALOR INMEDIATO

- **Con la Fase 0: plataforma configurada y acceso verificado.**
- **Con la política: reglas claras por área y tipo de dato.**
- **Al cerrar: cada gerente con su automatización en uso.**

06 · RETORNO

# Retorno esperado: tiempo recuperado y su valor.

Se calcula con los datos de cada área, se confirma con la línea base del arranque y se mide a 30, 60 y 90 días.

## CÓMO SE CALCULA, POR ÁREA Y POR PROCESO

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea, como conciliar cuentas por pagar o resumir currículos.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez: es la **línea base**.
3. **Tiempo con la automatización**
   Lo que toma el mismo trabajo con la automatización en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Gasto de operar**
   Licencias, contra el trabajo manual que hoy resuelve cada tarea.

## CALENDARIO DE GARANTÍA Y CÁLCULO DEL RETORNO

Desde el cierre de cada área

**30 días**
Soluciones en uso real y línea base validada con el líder de cada área.

**60 días**
Horas recuperadas medidas contra la línea base, por área y por proceso.

**90 días**
Medición del tiempo recuperado y una estimación de su valor, por área: sin compromiso de resultado.

## HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

**Gerentes con criterio**
Cada gerente **crea y ajusta** sus propias automatizaciones.

**Reglas comunes**
Una política de uso que aplica a **todas las áreas**.

**Fase II**
Con el retorno medido, Viva decide cómo sumar a los equipos.

**A los 90 días del cierre de cada área, Viva contará con el tiempo recuperado medido y una estimación de su valor, área por área.**

07 · RESPUESTA A LA SOLICITUD

# 4.1 y 4.3 · Programa y abordaje de Marketing.

## 4.1 Contenido del entrenamiento

PROGRAMA

- Módulo 1 · Fundamentos y uso seguro de Claude Team: 2 h con los 10 gerentes.
- Módulo 2 · Política de uso y manejo de datos: 4 h, con ejemplos de Viva.
- Módulo 3 · Una automatización por gerente: 4 h por área y 6 h en Marketing.
- Presencial, con guías y plantillas de cada módulo y ejercicios con información de Viva.
- Evaluación: cada gerente deja su automatización en uso y se mide su tiempo antes y después.

## 4.3 Abordaje de Marketing

MARKETING

Marketing es un área nueva: se le dedican 6 h, con ejemplos de comercio minorista.

- Contenidos: piezas y calendario para tiendas y redes.
- Promociones: ofertas por categoría y su comunicación.
- Competencia: lectura de la oferta de otras cadenas.
- Segmentación: grupos de clientes y el mensaje de cada uno.
- Agencias: briefs claros y revisión de lo que entregan.

08 · RESPUESTA A LA SOLICITUD

# 4.2 · Un caso de uso por área.

| ÁREA | PROCESO QUE SE OPTIMIZA | RESULTADO ESPERADO | ESFUERZO |
|---|---|---|---|
| **Vicepresidencia y Finanzas** | Revisión de los indicadores de gestión de Power BI | Lectura guiada y resumen para la dirección | Bajo · 4 h |
| **Finanzas** | Conciliación y seguimiento de cuentas por pagar | Diferencias y excepciones listadas para revisar | Medio · 4 h |
| **Cadena de Suministro** | Seguimiento de inventario y reposición | Alertas de faltantes y pedido sugerido | Medio · 4 h |
| **Talento Humano** | Preselección y resumen de currículos | Candidatos resumidos con criterios comunes | Bajo · 4 h |
| **Operaciones** | Reporte de tiendas e incidencias | Resumen diario por tienda con pendientes | Bajo · 4 h |
| **Consultoría Jurídica** | Revisión de contratos y vencimientos | Resumen de cláusulas y alertas de fechas | Bajo · 4 h |
| **Tecnología de la Información** | Soporte y administración de la plataforma | Guías de uso, roles y respuestas frecuentes | Bajo · 4 h |
| **Marketing** | Contenidos y promociones para tiendas | Piezas, calendario y análisis de competencia | Medio · 6 h |
| **Ventas** | Seguimiento de ventas y metas por tienda | Resumen de desempeño y puntos de acción | Bajo · 4 h |
| **Gerencia Corporativa de Tecnología** | Seguimiento del proyecto y de los casos | Tablero de avance y lista de riesgos | Bajo · 4 h |

Casos propuestos, que cada gerente confirma al empezar. El esfuerzo es el de construirlo con Intezia, en horas.

09 · RESPUESTA A LA SOLICITUD

# 4.4 y 4.5 · Configuración de la plataforma y política de uso.

## 4.4 Revisión y optimización de la configuración

FASE 0

Con Tecnología y Finanzas y las 2 licencias de la Fase 0, en 4 h.

- Administración de la organización y roles: la configuración la hace el administrador correspondiente de Viva, con nuestra guía.
- Acceso único (SSO) con Microsoft 365: está disponible en el plan Team, según la documentación oficial de Claude. Pide verificar el dominio y contar con el administrador de Microsoft 365.
- Proyectos por área, conectores, límites de uso y preferencias de datos.
- Conexión con SAP Business One, Power BI y Profit Nómina: se evalúa según la estructura de cada herramienta; si no es viable, se extrae la información y se pasa a Claude.
- Se verifica el acceso de la organización, según las condiciones del proveedor para el país. Entregable: documento de la configuración final.

## 4.5 Política de uso y manejo de datos

FASE I

Se revisan las políticas internas de Viva y, si no existen, se propone una, en 4 h con los gerentes.

- Clasificación de la información.
- Usos permitidos y prohibidos por área.
- Tratamiento de datos personales, incluidos los currículos en selección.
- Entregable: política lista para la aprobación de la dirección.

10 · RESPUESTA A LA SOLICITUD

# 4.6 a 4.8 · Referencias, adopción y acompañamiento.

4.6 REFERENCIAS

## Referencias de implementaciones previas

Intezia ha desarrollado conectores MCP (el protocolo que conecta Claude con otros sistemas) o trabaja extrayendo la información y pasándola a Claude, según la estructura de cada herramienta.

- Fasto, una cadena de supermercados, el mismo sector de Viva: 14 procesos levantados en Inventario y Costos y 13 subproyectos.
- Un agente de compras conectado al sistema de gestión (ERP) entrega sugeridos de compra cada lunes a las 8:00 a. m. en 3 tiendas.
- Médica Campestre y Aerocentro Miami: conectores MCP para sistemas similares.
- Nombre de contacto, cargo, correo, teléfono y autorización de cada una se anexan aparte.

4.7 ADOPCIÓN

## Tiempos y dificultades de adopción

Cifras medidas en clientes de Intezia, sin nombres, al cierre del servicio y después:

- 64 % de las personas ya recupera tiempo cada semana al cierre del servicio.
- 91 % en un equipo de líderes del sector salud.
- 6 de 8 soluciones siguen en uso 6 semanas después del cierre.
- +329 horas recuperadas cada semana por los equipos de 6 empresas.
- Dificultades frecuentes (resistencia, uso sin criterio, abandono): se atienden con fundamentos, política y seguimiento por área.

4.8 SEGUIMIENTO

## Acompañamiento posterior

Soporte durante el piloto de cada automatización y seguimiento por área.

- 30 días: uso de lo construido.
- 60 días: nuevas construcciones del equipo.
- 90 días: tiempo recuperado, medido.

11 · RESPUESTA A LA SOLICITUD

# Resumen, cronograma y condiciones.

## 1 Resumen de la empresa y facilitadores

Intezia acompaña a las empresas en la adopción de la inteligencia artificial con cuatro servicios: Detección, Habilidades, Políticas e Innovación.

- +200 empresas acompañadas y operamos desde 2022.
- Grupo INTEZIA, una de las primeras empresas de Latinoamérica en ser OpenAI Select Partner.
- El perfil de quienes facilitan el programa se entrega como anexo aparte.

## 2 Cronograma por fase

Propuesta de cronograma en semanas; el calendario exacto se acuerda en la reunión de arranque.

- Fase 0: semana 1, con Tecnología y Finanzas.
- Fase I: de la semana 2 a la 6.
- Semana 2: fundamentos y política de uso.
- Semanas 3 a 6: una automatización por área.
- Seguimiento: a 30, 60 y 90 días desde el cierre de cada área.

## 3 Compromiso de confidencialidad

Intezia mantiene la confidencialidad de la información de Viva que reciba y la usa solo para este proyecto.

## 4 Condiciones de pago y validez

La oferta es válida por 60 días. Valores en dólares estadounidenses con impuestos discriminados; las condiciones de pago están en la página de inversión.

12 · RESPUESTA A LA SOLICITUD

# Sugerencias de Intezia, aparte de los requerimientos.

## A Levantamiento corto por área antes de construir

RECOMENDADA

- Beneficio: elegir en cada área la automatización de mayor impacto.
- Impacto en la inversión: USD _____ (2 h por área).
- Impacto en el cronograma: agrega una etapa previa a la construcción.

## B Fase II dimensionada con la medición de la Fase I

RECOMENDADA

- Beneficio: instalar la capacidad en los equipos donde más rinde.
- Impacto en la inversión: referencial desde USD _____, se confirma con la medición.
- Impacto en el cronograma: sigue a la Fase I.

## C Validar acceso y herramienta en la Fase 0

RECOMENDADA

- Beneficio: no ampliar licencias antes de comprobar que funcionan para la organización.
- Impacto en la inversión: incluido en la Fase 0.
- Impacto en el cronograma: sin cambios.

## D Política de ética y gobernanza para toda la empresa

OPCIONAL

- Beneficio: reglas comunes más allá de Claude Team, con el servicio de Políticas.
- Impacto en la inversión: USD _____
- Impacto en el cronograma: después de la Fase I.

# Inversión del proyecto.

Valor en dólares estadounidenses (USD) por fase, por área y por concepto, con impuestos discriminados.

| FASE | CONCEPTO | ÁREA | HORAS | VALOR (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **Fase 0** | Configuración: revisión, optimización y documento final | Tecnología y Finanzas | 4 h | |
| **Fase I** | Entrenamiento, Módulo 1: fundamentos y uso seguro | Los 10 gerentes | 2 h | |
| **Fase I** | Política, Módulo 2: política de uso y datos + entregable | Los 10 gerentes | 4 h | |
| **Fase I** | Entrenamiento, Módulo 3: automatización por área | Las 9 áreas: Vicepresidencia y Finanzas, Finanzas, Cadena de Suministro, Talento Humano, Operaciones, Consultoría Jurídica, Tecnología de la Información, Ventas y Gerencia Corporativa de Tecnología | 36 h | |
| **Fase I** | Entrenamiento, Módulo 3: automatización de Marketing, enfoque retail | Marketing | 6 h | |
| **Fase I** | Acompañamiento, garantía 30-60-90 | Las 10 áreas | | **Incluido** |

**NOTA**

Los valores por concepto corresponden al programa completo. La Fase 0 y los Módulos 1 y 2 son la base de las automatizaciones y no se contratan por separado. Cualquier cambio de alcance se vuelve a cotizar. El descuento aplica solo al programa completo (Fase 0 y Fase I con las 10 áreas). Cualquier reducción de alcance se cotiza sin descuento.

**CONDICIONES DE PAGO**

- 50 % al arrancar y 50 % a mitad de la Fase I.
- Pago en bolívares a la tasa del BCV del día de pago.

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | |
| **Descuento por contratar el programa completo** Descuento válido por 60 días | |
| **Total antes de impuestos** | |
| **IVA** | |
| **Total con impuestos** | |

Cotización válida por 60 días. Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones.

14 · PRÓXIMOS PASOS

# Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Viva confirme la propuesta.

**1**

## Aprobación

Quien decide por Viva confirma la propuesta y acordamos la fecha de la reunión de arranque.

**2**

## Coordinación

Talento Humano convoca y reserva salas; Tecnología y Finanzas confirman los accesos de la Fase 0.

**3**

## Reunión de arranque

Una reunión para acordar el calendario, quiénes participan y los accesos.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

**Flavia Martínez**

Asesora comercial

fmartinez@intezia.com
+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com