

Diagnóstico de procesos con IA y nivelación del equipo en 2 áreas de IOED

Esta primera fase nivela al equipo, levanta en mesas de trabajo los procesos de **Servicios Navales y Operaciones de Buques** y entrega un informe de diagnóstico priorizado, con la confidencialidad de la información como primer criterio.

Manual

es la gestión de varios procesos operativos, y cuesta generar reportes ejecutivos.

Parcial

es la trazabilidad de fechas, estados y pagos de la documentación administrativa.

Aparte

se generan los informes y registros de la operación, sin integración con otras plataformas.

Primero

es la confidencialidad: cualquier automatización debe partir de un control de acceso robusto.

Fuente: requerimiento de IOED y propuesta CAP-098 del 10/08/2026.

Un diagnóstico priorizado de las 2 áreas de IOED.

Nivelamos al equipo y auditamos **2 áreas** de IOED en mesas de trabajo online de 2 h.

DETECCIÓN

5 entregables · 2 áreas

Fundamentals (etapa previa)

Responsables de ambas áreas, en un solo grupo online (máximo 25 personas).

Que el equipo hable un lenguaje común de IA, sobre las herramientas que IOED ya tiene

1 entregable

Servicios Navales

Responsables de sus procesos administrativos y documentales.

Ordenar cómo se documentan, aprueban y pagan sus procesos, y qué información debe protegerse

2 entregables

Operaciones de Buques

Responsables de la operación, sus informes y sus registros.

Ordenar cómo se generan sus informes y registros, y con qué otras plataformas se conectan


2 entregables

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Construcción e implementación (fases 2 y 3): se definen con el informe y no forman parte de esta propuesta.
- Conexión técnica con otras plataformas de IOED: el informe evalúa su viabilidad, no la construye.
- Licencias de IA: no hace falta comprar ninguna. Si IOED decide incorporar Claude, la nivelación se hace con esa herramienta.

Del kick-off al informe en 4 semanas.

Semanas de trabajo desde el arranque, en modalidad online. El **informe de diagnóstico** se entrega en la semana 4.



Las 10 h son una proyección de sesión: 2 h en la semana 1, 4 h en la semana 2 y 4 h en la semana 3. El kick-off de arranque no suma horas. La fecha de arranque se acuerda con IOED; el horario de cada mesa, con cada responsable.

Después del informe: construcción (fase 2) e implementación (fase 3), que se definen con lo que arroje el diagnóstico y quedan fuera de esta propuesta.

Así trabajamos, cuidando su información.

Mesas de trabajo online con los responsables de cada área, dentro de lo que IOED ya tiene.

1

Nivelamos
Al equipo, con un lenguaje común de IA y de uso seguro de datos.

2

Mapeamos
Los procesos de cada área y dónde falta trazabilidad.

3

Evaluamos
Quién accede a qué información y qué controles hacen falta.

4

Informamos
Con un informe priorizado por área y la ruta siguiente.

Por qué en este orden Primero se nivela al equipo; después se mapean los procesos y, con ellos claros, los accesos y datos; el informe cierra el diagnóstico.

Quién construye Intezia conduce las mesas y redacta el informe; los responsables de cada área aportan cómo se trabaja hoy.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- Dentro de su entorno.** Trabajamos con Microsoft 365 E3 y la licencia de Copilot Studio que IOED ya tiene: no hace falta comprar nada.
- Mesas online de 2 h.** Una mesa de procesos y otra de accesos y datos por área, con los responsables de cada proceso.
- Su herramienta.** Fundamentals se dicta sobre lo que IOED ya usa. Si decide incorporar Claude, se dicta sobre esa herramienta.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

El acuerdo de confidencialidad se firma antes de iniciar. En las mesas no se carga información real de IOED a herramientas de IA. Lo que se use queda en su entorno Microsoft 365, sin entrenar modelos; otra herramienta se valida antes con IOED.

MODALIDAD
Online síncrono, por videollamada, a coordinar con IOED.

PARTICIPANTES
Responsables de Servicios Navales y de Operaciones de Buques; Fundamentals, hasta 25 por grupo.

RITMO DE TRABAJO
Fundamentals en la semana 1, mesas de procesos en la 2, de accesos en la 3 e informe en la 4.

ARRANQUE
El kick-off, aparte, abre el proyecto; su fecha se confirma con IOED.

Lo que recibe IOED.

Lo que se llevan: **5 entregables** por sesión, más el informe de diagnóstico y la ruta de las fases siguientes.

DETECCIÓN · 5 ENTREGABLES

Fundamentals (etapa previa)

- Equipo nivelado en IA y uso seguro de datos

Servicios Navales

- Mapa de procesos y trazabilidad de Servicios Navales
- Mapa de accesos y datos de Servicios Navales

Operaciones de Buques

- Mapa de procesos e informes de Operaciones de Buques
- Mapa de accesos y datos de Operaciones de Buques

PARA TODO EL PROYECTO

- Informe de diagnóstico priorizado por área.
- Evaluación del control de acceso y protección de datos.
- Viabilidad de integrar otras plataformas de IOED.
- Ruta de construcción e implementación.

VALOR INMEDIATO

- Semana 1: equipo con un lenguaje común de IA.
- Semanas 2 y 3: procesos y accesos de cada área mapeados.
- Semana 4: informe priorizado y ruta de las fases siguientes.

Retorno esperado: decidir con datos.

El informe estima el retorno de cada oportunidad con los datos que cada área entrega en sus mesas de trabajo.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

- 1 Volumen**
Cuántas veces al mes se ejecuta cada proceso, levantado con el área.
- 2 Tiempo actual**
Lo que toma hoy cada ejecución, medido en la mesa de trabajo.
- 3 Tiempo con la solución**
Estimación del equipo consultor para cada oportunidad.
- 4 Horas recuperables**
Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
- 5 Riesgo de la información**
Qué tan sensible es lo que toca cada proceso y qué control de acceso exige.
- 6 Prioridad**
Cada oportunidad se ordena por impacto, esfuerzo y riesgo.

QUÉ DECIDE IOED CON EL INFORME

- Camino**
Qué construir: capacitación por área, asistentes de IA a medida o ambas.
- Prioridades**
Qué automatizar primero, según impacto, esfuerzo y sensibilidad de la información.
- Herramientas**
Con qué herramientas hacerlo, según los datos de sus propias áreas.

HACIA DÓNDE SIGUE LA RUTA

- Ahora · Diagnóstico**
Equipo nivelado e **informe priorizado** por área, con la información protegida.
- Después · Construcción**
Diseño y validación de la solución de cada área, según lo que arroje el informe.
- Más adelante · Implementación**
Activación en cada área y manual de lineamientos de seguridad y uso responsable de la IA.

Con el informe, IOED decide con datos qué construir primero y cómo proteger su información, en lugar de avanzar a ciegas.

Inversión del proyecto.

Propuesta Económica · Servicio de Detección

DURACIÓN

Proyecto de 5 sesiones online en 4 semanas. 10 horas de trabajo.

PROGRAMA

Fase 1 · Diagnóstico para IOED (CAP-098): nivelación del equipo y auditoría de 2 áreas.
Servicios Navales y Operaciones de Buques, con la confidencialidad de la información como criterio.
Fundamentals (2 h) y, por área, una mesa de procesos y otra de accesos y datos (2 h cada una).

NOTAS

El acuerdo de confidencialidad se firma antes de iniciar.
No incluye licencias ni las fases de construcción e implementación, que se definen con el informe.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando IOED confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Confirmamos con IOED la fecha del kick-off y las fechas de cada mesa de trabajo.

2

Accesos y agenda

Coordinamos los participantes de cada área y la plataforma online de las sesiones.

3

Kick-off de arranque

Reunión inicial para alinear alcance, calendario y responsables de cada área.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Flavia Martínez

Asesora comercial

fmartinez@intezia.com

+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com