INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN Y POLÍTICAS

Diagnóstico de IA y gobernanza en 6 áreas y 2 líneas de Andrómeda

Auditamos las 6 áreas transversales y las 2 líneas de negocio de Andrómeda, proceso por proceso, con quien hace el trabajo. Dejamos **logros inmediatos** en el camino y construimos el **marco de gobernanza de IA** que llevan más de un año y medio sin poder completar.

+1,5 años	Desigual	Nunca	Alta
sin cerrar su gobernanza de IA por cuenta propia: falta de tiempo, no de interés.	es el nivel de IA entre áreas, sin formación externa formal.	hubo un diagnóstico formal de IA en las áreas transversales ni en las líneas de negocio.	autonomía en cada línea, sin reglas claras de cuándo escalar a tecnología por seguridad.

Fuente: ficha de levantamiento y reunión con Andrómeda.

02 · ALCANCE

Auditamos cada área y dejamos logros inmediatos.

Revisamos **proceso por proceso** cada área transversal y cada línea de negocio, con quien hace el trabajo.

QUÉ AUDITAMOS

- **Legal**
- **Talento Humano**
- **Finanzas**
- **Tecnología**
- **Publicidad Digital**
- **Transformación Digital**
- **Conectium**
- **Spinmovil**

PARA QUÉ

1. **Ver la operación real**
   Cómo trabaja hoy cada área y cada línea, y dónde la IA aporta valor más allá de lo trivial.
2. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos que el equipo usa mientras avanza el levantamiento.
3. **Invertir con criterio**
   Elegir herramientas y licencias de IA sobre una base cierta.
4. **Gobernar el uso de IA**
   Reglas claras de uso y de cuándo cada línea escala al equipo transversal de tecnología.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias y herramientas de IA: se eligen con el Informe Final.
- Cambios en los sistemas de Andrómeda: el levantamiento no los modifica.
- Desarrollos a la medida o integraciones: si el Informe Final los recomienda, se cotizan aparte.

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en seis etapas.

El calendario y el orden de las áreas se acuerdan con la dirección en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión con la dirección: alcance, responsable de cada área y línea, y calendario.

2
Nivelación
8 horas de Fundamentals en 4 grupos: 3 de áreas y 1 de las líneas de negocio.

3
Levantamiento
Área por área y línea por línea, con su responsable y quien hace el trabajo.

32 horas de levantamiento, repartidas según lo que necesite cada departamento.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado y ordena las oportunidades de áreas y líneas.

5
Políticas
Diagnóstico de madurez y redacción del marco, sobre el estándar ISO/IEC 42001.

6
Informe Final
Diagnóstico, mapa de oportunidades y marco de gobernanza, presentados a la dirección.

LA RUTA COMPLETA DE ANDRÓMEDA

AHORA
Detección y Políticas
Esta propuesta.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos en cada departamento.

Nos sentamos con quien hace el trabajo, con sus casos reales, y salimos de cada levantamiento con algo concreto.

1 Entrevistamos
Al líder de cada departamento y a su mano derecha.

2 Mapeamos
Procesos, tiempos, herramientas y cuellos de botella del día a día.

3 Construimos
Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos
Cada oportunidad por impacto, esfuerzo y riesgo.

Por qué en este orden Primero nivelamos a las áreas y a las líneas de negocio, para que todos hablen el mismo idioma sobre IA. Después levantamos cada una por separado, con su responsable. Al final priorizamos con la foto completa y construimos el marco de gobernanza sobre lo encontrado.

Quién construye Intezia levanta y construye junto a cada responsable. El equipo de tecnología de Andrómeda autoriza los accesos y las herramientas con las que se trabaja.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Los líderes no preparan nada antes: todo se levanta en la conversación.
- **Un espacio por departamento.** Nadie espera mientras otra área expone sus procesos.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Trabajamos con ejemplos reales sin sacar información financiera ni legal de los equipos de Andrómeda. Los logros usan solo las cuentas autorizadas, y sus sistemas internos no se modifican.

MODALIDAD
A coordinar con cada responsable en la reunión de arranque.

PARTICIPANTES
Todo el equipo en la nivelación; cada líder y su mano derecha en el levantamiento.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija Andrómeda al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Andrómeda.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados con la dirección: responsable de cada área y línea de negocio, y orden de las auditorías.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

Áreas y líneas de negocio con un lenguaje común sobre IA y su uso responsable.

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres soluciones construidas con el equipo, en uso desde el primer día.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Las oportunidades de áreas y líneas en un solo mapa, con su Índice de Madurez en IA, para ver por dónde empezar.

AL CIERRE

Marco de gobernanza de IA

Manual de políticas, Matriz de riesgos y Brújula IA, con roles, permisos y reglas de escalamiento.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

Diagnóstico por área y línea, recomendación de ecosistema de IA y resumen ejecutivo de una página.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada área y línea**
- **Presentación del Informe Final a la dirección**

VALOR INMEDIATO

- **Mejoras en uso antes de cerrar el proyecto**
- **Datos para decidir antes de comprar licencias**
- **Roles y responsables de aprobación de IA definidos**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada oportunidad con lo que cada departamento cuenta en su levantamiento.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea del departamento.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según el líder del departamento y su mano derecha.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del Mapa de Calor.
4. **Horas recuperables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE ANDRÓMEDA CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA ANDRÓMEDA

Crecer en automatización
Con los procesos ordenados, el mismo equipo podría atender más volumen **sin sumar personal**.

Trabajo reenfocado
Menos tiempo en tareas manuales y repetitivas, y más tiempo para analizar y decidir.

Procesos medidos
Cada proceso queda con su tiempo actual registrado: el punto de partida para medir cualquier mejora.

Con el Informe Final, Andrómeda decide qué licencias adquirir y qué procesos mejorar primero, con datos de su propia operación y no a ciegas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

40 horas en total: 8 de Fundamentals y 32 de levantamiento, más el marco de gobernanza de IA.

PROGRAMA

Servicio de Detección y Políticas · Andrómeda (DET-016).
8 horas de Fundamentals en 4 grupos, para las 6 áreas y las 2 líneas.
Levantamiento por área y por línea, con su responsable.
Al menos 3 logros inmediatos, Mapa de Calor e Informe Final.
Marco de gobernanza de IA: manual, matriz de riesgos y brújula.
32 horas de levantamiento.

NOTAS

Modalidad a coordinar en la reunión de arranque.
Esta inversión no incluye licencias de IA.

VALOR POR SERVICIO

PARTE 1
Detección
Fundamentals y auditoría · 40 h

PARTE 2
Políticas
Marco de gobernanza de IA

COTIZACIÓN

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Andrómeda confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Acordamos con la dirección la fecha de la reunión de arranque y el horario de las jornadas.

2

Lista de responsables

Confirmamos los departamentos y quién participa en cada uno; con eso armamos la agenda.

3

Reunión de arranque

Una hora con la dirección para cerrar el alcance, el orden de las áreas y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio

Asesora comercial

vrubio01@intezia.com
+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com