INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN Y HABILIDADES

# Procesos comerciales, operativos y financieros con IA, por etapas en Go Pharma

Una **charla** alinea al equipo; después se levantan y se construyen con él los procesos de **Comercialización**, Operaciones y Administración, y dos **clones digitales** acompañan a los decisores.

## Libreta

y Excel por correo: así gestiona hoy sus leads la gerencia comercial, sin un CRM.

## Sin guía

para las farmacias aliadas: no hay onboarding estructurado y todo se hace a mano.

## A mano

los informes diarios de operación, las conciliaciones bancarias y el cobro mensual.

## Sin uso

las herramientas anteriores: un CRM que no se adoptó y un agente de IA caído por meses.

Fuente: minuta de la reunión con Go Pharma.

02 · ALCANCE

# Tres etapas, con valor desde la primera.

Alineamos al equipo, construimos en **tres áreas**, con Comercialización primero, y damos un **clon digital** a cada decisor.

**CLAUDE Y GOOGLE WORKSPACE**

**18** entregables · 6 bloques

## 1 ETAPA 1 Charla de fundamentos para todo el equipo

| | |
|---|---|
| **Charla para todo el equipo**<br>Con un ejercicio práctico | Alinear a todo el equipo en el uso de la IA y prepararlo para los levantamientos. |

## 2 ETAPA 2 Levantamiento y construcción en tres áreas

| | |
|---|---|
| **Comercialización**<br>Con el CRM GoHighLevel | Centralizar los leads, dar seguimiento y ordenar la entrada de las farmacias aliadas. |
| **Operaciones y Atención al cliente** | Vigilar pedidos, farmacias y entregas sin tanto trabajo manual, con informes automáticos. |
| **Administración y Finanzas** | Conciliar y cobrar con menos trabajo manual, con una persona que aprueba cada paso. |

## 3 ETAPA 3 Un clon digital para cada decisor

| | |
|---|---|
| **Clon digital 1**<br>Para el primer decisor | Que el decisor consulte y automatice su trabajo con Claude, conectado a su información. |
| **Clon digital 2**<br>Para el segundo decisor | Que el decisor consulte y automatice su trabajo con Claude, conectado a su información. |

**FUERA DE ESTE ALCANCE**

- La integración con el sistema de inventario de las farmacias: es desarrollo y se deja como oportunidad en el informe.
- El portal definitivo de farmacias aliadas: depende del sistema administrativo propio en desarrollo; aquí va un flujo provisional.
- Las licencias de Claude y de GoHighLevel: no forman parte de esta inversión y se suman de forma progresiva, por perfil.

03 · CÓMO TRABAJAMOS

# Así trabajamos, del levantamiento a la solución.

### 1 Levantamos
El proceso real de cada área, con su equipo y la gerencia general.

### 2 Construimos
En vivo con el equipo, la solución que ese proceso necesita.

### 3 Documentamos
Todo queda por escrito, útil también para el personal nuevo.

### 4 Medimos
Con la línea base del arranque, medimos el uso real y el tiempo recuperado.

**Por qué en este orden** Primero se alinea al equipo; después se levanta y se construye por área, con Comercialización primero por su impacto. Los clones digitales pueden arrancar en paralelo.

**Quién construye** Intezia levanta y construye en vivo con el equipo de cada área; en la Etapa 2 participa la gerencia general.

## CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Workspace como base.** Go Pharma ya usa Drive, Sheets, Meet y el correo: la información vive ahí, y Claude se suma donde se justifica.
- **Licencias progresivas.** Se empieza por los pocos perfiles que se definan y se amplía solo si el uso lo justifica, sin sumar licencias antes de tiempo.

## CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Solo se carga a la IA lo que Go Pharma decide compartir. La información queda en su Drive y lo construido, documentado.

**MODALIDAD**
**En vivo con el equipo; Go Pharma define el lugar de la charla.**

**PARTICIPANTES**
**Todo el equipo en la charla; en cada área, su equipo y, en la Etapa 2, la gerencia general.**

**RITMO DE TRABAJO**
**La Etapa 3 puede arrancar en paralelo a las otras.**

**ARRANQUE**
**La charla de la Etapa 1 abre el proyecto; Go Pharma elige cuándo y dónde.**

04 · RUTA

# De la charla a los clones digitales.

El calendario se acuerda en la reunión de arranque. Cada etapa tiene su propio valor y la **garantía y el seguimiento** corren desde el cierre de las Etapas 2 y 3.

| | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| | **Charla de fundamentos para todo el equipo** | **Levantamiento y construcción en tres áreas** | **Un clon digital para cada decisor** | **30, 60 y 90 días** Etapas 2 y 3 |
| **Tres etapas** CLAUDE **18 entregables** 64 h de trabajo | **1** entregable · 2 h<br>Todo el equipo se alinea en IA, con un ejercicio práctico. | **13** entregables · 50 h<br>Cada área levanta su proceso real y construye en vivo; Comercialización va primero. | **4** entregables · 12 h<br>Cada decisor tiene un clon digital conectado a su trabajo. | **30 días** Uso real<br>**60 días** Nuevas automatizaciones<br>**90 días** Tiempo recuperado |

**Charla**
Todo el equipo alineado y listo para los levantamientos.

**Levantamientos**
El proceso real de cada área, con Comercialización primero.

**Construcción en vivo**
Cada solución, construida con el equipo y documentada.

**Clones digitales**
Un clon para cada decisor, conectado a su trabajo.

**30 · 60 · 90 días**
Seguimiento de uso real y de tiempo recuperado.

Las 64 horas de trabajo son una proyección: 2 h de la charla, 50 h de levantamiento y construcción (4 h de levantamiento por área) y 12 h de los dos clones digitales (6 h cada uno).

**Etapa posterior** **Tecnología, Recursos Humanos y Mercadeo**, con una conversación de escucha aparte con Tecnología.

05 · ENTREGABLES

# Lo que deja cada etapa.

Lo que se llevan: **18 entregables** en tres etapas, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

## ETAPA 1 · 1 ENTREGABLE

### Charla para todo el equipo

- Charla de fundamentos, mindset y concientización
  - Fundamentos de la IA y mentalidad para trabajar con ella
  - Tres niveles de automatización: autónoma, asistida y con supervisión
  - Ejercicio práctico con tareas del propio equipo

## ETAPA 2 · 13 ENTREGABLES

### Comercialización

- Proceso comercial levantado, de lead a cierre
- GoHighLevel configurado con sus etapas
- Adopción del CRM en vivo con el equipo
- Seguimiento de oportunidades con Claude
- Reportes automáticos de lunes y viernes
- Onboarding de farmacias aliadas en Claude y Drive

### Operaciones y Atención al cliente

- Procesos de operaciones levantados
- Informe diario de operación, automatizado
- Seguimiento de pedidos y entregas con alertas
- Directorio de farmacias y motorizados centralizado

### Administración y Finanzas

- Procesos de administración levantados
- Conciliación bancaria asistida, con alertas
- Recordatorios del cobro mensual a las farmacias

## ETAPA 3 · 4 ENTREGABLES

### Clon digital 1

- Clon digital con sus procesos y clientes
  - Procesos, clientes y propuestas cargados y conectados
  - Claude conectado a Drive y a sus fuentes de información
  - Reglas de cotización y de respuesta definidas con el decisor
- Reuniones y primeras automatizaciones del clon
  - Minutas de reuniones conectadas al clon
  - Primeras tareas automáticas: reportes, borradores y seguimientos
  - La persona aprueba antes de que algo salga

### Clon digital 2

- Clon digital con sus procesos y clientes
- Reuniones y primeras automatizaciones del clon

## PARA TODO EL PROYECTO

- **Todo documentado, útil también para el personal nuevo.**
- **Línea base de horas por proceso, al arrancar la Etapa 2.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición.**

## VALOR INMEDIATO

- **Con la charla: el equipo alineado en IA.**
- **Con cada levantamiento: el proceso real del área, documentado.**
- **Con cada solución: construida con el equipo y funcionando.**

06 · RETORNO

# Retorno esperado: horas liberadas por área.

Se estima en cada levantamiento, con los tiempos que Go Pharma valide, y se mide a 30, 60 y 90 días.

## CÓMO SE ESTIMA, ÁREA POR ÁREA

1. **Procesos elegidos**
   En el levantamiento, cada área nombra los procesos que más tiempo le consumen.
2. **Tiempo actual**
   Cuánto toma hoy cada uno y cuántas veces al mes se repite: es la **línea base**.
3. **Tiempo con IA**
   Lo que toma el mismo trabajo ya construido en vivo con el equipo.
4. **Horas liberadas**
   Diferencia entre ambos tiempos por las veces al mes: un valor **estimado**.
5. **Valor del tiempo**
   Horas liberadas por el valor hora que Go Pharma valide.

## CALENDARIO DE GARANTÍA, TRAS CADA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

**30 días**
Las soluciones construidas, en uso real por cada área.

**60 días**
Nuevas automatizaciones y horas liberadas, antes y después.

**90 días**
Tiempo recuperado medido, con el resultado de cada área.

## HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

**Equipo alineado**
Todo el equipo usa la IA con el **mismo criterio**, sin las frustraciones anteriores.

**Mismo equipo, más volumen**
Si el tiempo se libera, el equipo puede atender más trabajo con las mismas personas.

**Decisión con datos**
Con el tiempo medido, Go Pharma decide dónde seguir: otras áreas y herramientas.

**Al cierre, Go Pharma sabrá cuántas horas libera cada área y por qué.**

# Inversión de la Etapa 1.



DURACIÓN

**Charla de fundamentos para todo el equipo, con un ejercicio práctico. 2 horas de trabajo.**

PROGRAMA

Etapa 1 de Go Pharma (CAI-050): charla de fundamentos.
Charla para todo el equipo, con un ejercicio práctico: 2 h.
Total: 2 h de trabajo. Se aprueba por separado.

NOTAS

Esta etapa no lleva seguimiento a 30, 60 y 90 días: eso corresponde a las Etapas 2 y 3.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

*Cotización válida por 30 días.*

IMPORTANTE

**Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.**

# Inversión de la Etapa 2.



DURACIÓN

**Levantamiento y construcción en tres áreas, con garantía a 30, 60 y 90 días. 50 horas de trabajo.**

## PROGRAMA

Etapa 2 (CAI-050): levantamiento y construcción en tres áreas.
Comercialización, con el CRM GoHighLevel: 24 h.
Operaciones y Atención al cliente: 14 h.
Administración y Finanzas: 12 h.
Cada área parte de 4 h de levantamiento. Total: 50 h. Se aprueba por separado.

## NOTAS

Licencias aparte: las de Claude y GoHighLevel se suman por perfil, de forma progresiva.
Garantía 30-60-90: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre de la etapa.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

*Cotización válida por 30 días.*

IMPORTANTE

**Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.**

GARANTÍA 30-60-90

**Estamos contigo hasta que lo construido quede en uso.**

# Inversión de la Etapa 3.



DURACIÓN

**Dos clones digitales con Claude, con seguimiento y garantía a 30, 60 y 90 días. 12 horas de trabajo.**

## PROGRAMA

Etapa 3 (CAI-050): un clon digital para cada decisor.
Clon digital 1: 6 h. Clon digital 2: 6 h.
Cada clon conecta Claude con procesos, clientes, propuestas y reuniones.
Total: 12 h de trabajo. Se aprueba por separado.

## NOTAS

Licencia de Claude aparte: se suma por perfil, de forma progresiva.
Garantía 30-60-90: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre de la etapa.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

*Cotización válida por 30 días.*

IMPORTANTE

**Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.**

GARANTÍA 30-60-90

**Estamos contigo hasta que el clon quede instalado en su trabajo.**

10 · PRÓXIMOS PASOS

# Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Go Pharma confirme la propuesta.

**1**

## Fecha y lugar

Confirmamos con Go Pharma cuándo y dónde se hace la charla de la Etapa 1.

**2**

## Levantamientos

Agendamos los levantamientos por área, con Comercialización primero, y los accesos necesarios.

**3**

## Reunión de arranque

Una reunión de unos 30 minutos para acordar el calendario y el orden de las etapas.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

**María Iribarren**

Asesora comercial

miribarren@intezia.com
+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com