INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE INNOVACIÓN

Del uso diario de Claude al siguiente nivel en Compras y Logística

Una consultoría de **14 horas** para llevar al equipo de Compras, Logística y Administración al **siguiente nivel con Claude**, con casos reales de su propio trabajo.

4
temas de trabajo con Claude: Proyectos, Artifacts, Dashboards y Claude Code.

14 h
de consultoría guiada por Intezia, con casos reales del propio equipo.

Equipo
de Compras, Logística y Administración, que da el siguiente paso con Claude.

Contenido del proyecto; no son mediciones de Hidrocaven.

CÓDIGO: INN-005

HIDROCAVEN

02 · ALCANCE

Cuatro temas de Claude para el equipo.

Consultoría de **14 horas** con Claude, sobre los temas que el equipo quiera llevar más lejos.

CLAUDE

Proyectos de Claude	Organizar y compartir el trabajo del equipo en espacios comunes.
Artifacts	Convertir los análisis y plantillas del equipo en herramientas que otros puedan usar.
Dashboards	Dar forma visual a lo que el equipo analiza, en tableros.
Claude Code	Construir herramientas propias, con revisión del área de tecnología.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Los proyectos concretos de cada herramienta: se definen con el equipo en el arranque, a partir de lo que quiera construir.
- Licencias o plan de Claude y accesos: no forman parte de esta propuesta y los autoriza Hidrocaven.
- Servidor u hospedaje de las herramientas: lo define el área de tecnología de Hidrocaven, con su capa de seguridad.
- Decidir compras y pagos: Claude apoya el análisis y la decisión queda siempre en Compras.

03 · RUTA

Una consultoría de 14 horas con Claude.

El calendario y los casos del equipo se acuerdan en la reunión de arranque.

CLAUDE

Consultoría de 14 horas

Compras, Logística y Administración

CLAUDE

14 h de trabajo

Trabajo guiado por Intezia sobre los casos que el equipo lleve.

Arranque

Se acuerdan el calendario y los casos del equipo a trabajar.

Consultoría

Trabajo guiado en Proyectos de Claude, Artifacts, Dashboards y Claude Code.

Cierre

El equipo usa Claude en sus propios casos, con lo trabajado.

Lo que el equipo trabaje en cada tema se define con él en el arranque; lo que llegue a producción pasa antes por el área de tecnología.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así llevamos al equipo al siguiente nivel.

Partimos de lo que el equipo ya hace con Claude y avanzamos tema por tema.

1 Construimos
Junto a cada persona, con sus casos reales.

2 Probamos
Con quien lo usa, sobre tareas reales de su trabajo.

3 Adoptamos
Cada persona lo usa en su trabajo diario.

4 Medimos
El tiempo recuperado contra la línea base.

Por qué en este orden Los temas se trabajan según lo que el equipo necesite en cada momento, con Intezia como guía.

Quién construye **Intezia guía** y el **equipo de Compras** aporta la data, prueba cada resultado y decide.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Criterio humano.** Claude apoya el análisis; la decisión final queda en el equipo de Compras.
- **Casos reales.** Cada herramienta se practica con casos reales del equipo, no con ejemplos de manual.
- **Salida segura.** Lo que llegue a producción requiere al área de tecnología y una capa de seguridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Solo se usa la data que Hidrocaven autoriza compartir: no se cargan datos confidenciales sin su permiso.

MODALIDAD
Presencial u online, según se acuerde en la reunión de arranque.

PARTICIPANTES
Los 4 participantes formados del equipo de Compras, Logística y Administración.

RITMO DE TRABAJO
Según la disponibilidad del equipo, sin frenar su operación diaria.

ARRANQUE
Hidrocaven confirma la fecha; el calendario se acuerda en el arranque.

05 · RETORNO

Retorno: tiempo recuperado y trabajo compartido.

No son cifras de Hidrocaven: es el método con el que el equipo calcula su propio retorno.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO

1. **Caso real**
   El equipo elige un análisis o trámite que repite con frecuencia.
2. **Tiempo actual**
   Se anota cuánto tarda hoy, con la persona que lo hace.
3. **Con la herramienta**
   Se prueba la herramienta en el mismo caso y se anota cuánto tarda.
4. **Diferencia**
   La diferencia, por las veces que se repite, es el tiempo que se recupera.

QUÉ QUEDA DEFINIDO AL CERRAR

Caso
El análisis o trámite que el equipo elige para medir.

Tiempo
Lo que tarda hoy, para compararlo con la herramienta.

Uso
Las reglas acordadas para compartir y cuidar la data.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Equipo conectado
Lo que cada persona hace con Claude se **comparte** en un espacio común.

Más procesos
El mismo método se aplica **paso a paso** a otros procesos de Compras y Logística.

Criterio común
Hidrocaven decide con **evidencia** qué más conviene llevar a Claude.

Al cerrar, el equipo usará Claude en casos propios.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Consultoría con Claude de 14 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Innovación · Hidrocaven (INN-005).
Consultoría con Claude: 14 horas.
Cuatro temas: Proyectos de Claude, Artifacts, Dashboards y Claude Code.

NOTAS

Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

07 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Hidrocaven confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Confirmamos con Hidrocaven la fecha de arranque.

2

Acceso y agenda

Coordinamos con el equipo los asistentes, la modalidad y el calendario.

3

Reunión de arranque

Una reunión de ~30 min para acordar el calendario y los proyectos que el equipo quiere llevar más lejos.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU DIRECTORA COMERCIAL

María Iribarren

Directora comercial

miribarren@intezia.com
+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com