INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Ruta clara de IA para que Tecnología lidere la adopción en Viva

Auditamos los procesos del departamento de Tecnología de Viva, con quien hace el trabajo, y dejamos **logros inmediatos** desde el primer día, con una ruta clara para liderar la IA en toda la empresa.

Suelta es la IA hoy en Tecnología: se usa sin criterio común y sin licencias corporativas.

Sin ruta definida: falta un orden claro para implementar la IA en toda la empresa.

Sin área de desarrollo propia en Tecnología, que soporta la operación de las sucursales.

Muchas hojas de Excel informales se cargan a mano en SAP Business One.

Fuente: ficha de levantamiento de Intezia con el departamento de Tecnología de Viva.

02 · ALCANCE

Auditamos Tecnología y dejamos logros inmediatos.

Revisamos proceso por proceso cómo trabaja el departamento y qué puede potenciar la IA, con quien hace el trabajo.

QUÉ AUDITAMOS

Tecnología

QUÉ MIRAMOS EN CADA PROCESO

- Pasos del proceso
- Datos que usa
- Sistemas que usa hoy
- Volumen y frecuencia
- Seguridad y riesgo
- Quién lo hace

Recorremos **los procesos de Tecnología**, persona por persona, como la depuración de las hojas de Excel informales antes de cargarlas a SAP Business One. Profit (nómina) y Power BI son el contexto.

PARA QUÉ

1. **Ver la operación real**
   Cómo trabaja hoy Tecnología, proceso por proceso, y qué ya resuelven SAP y Profit.
2. **Agente o skill**
   Dónde va un **agente** (tareas de varios pasos) y dónde una **skill** (instrucción reutilizable).
3. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos que Tecnología usa mientras avanza el levantamiento.
4. **Reglas y licencias**
   Qué licencias conviene tener y qué reglas de uso protegen la información.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: la recomendación va en el Informe Final y no están en la inversión.
- Integraciones con SAP Business One o Profit: no se prometen antes de analizar los procesos y su uso.
- Otras áreas de Viva: esta propuesta cubre solo Tecnología.

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario y el orden de las conversaciones se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión con la gerencia de Tecnología: alcance, personas a entrevistar y calendario.

2
Nivelación
2 horas aplicadas a los procesos de Tecnología, a nivel técnico, tras medir la madurez del equipo.

3
Levantamiento
Una conversación con cada persona de Tecnología, en sus oficinas.

8 horas de levantamiento con los gerentes y coordinadores de Tecnología.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado y ordena las oportunidades por impacto y esfuerzo.

5
Informe Final
Diagnóstico, hoja de ruta, políticas de uso y licencias, presentados a la gerencia y a la dirección.

LA RUTA COMPLETA DE VIVA

AHORA
Detección
Esta propuesta.

EL AÑO QUE VIENE
Habilidades
Con los resultados: formar al equipo en skills, o que Intezia lo acompañe a realizarlas.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con Tecnología.

Nos sentamos con cada persona y salimos de cada conversación con algo concreto.

1 Entrevistamos

A cada persona del departamento de Tecnología, una por una.

2 Mapeamos

Sus procesos, los datos, los sistemas y los cuellos de botella.

3 Construimos

Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos

Cada oportunidad en el Mapa de Calor, con su impacto y esfuerzo.

Por qué en este orden Primero se mide la madurez del equipo y se nivela, para que todos hablen el mismo idioma técnico sobre IA. Después se levanta persona por persona. Al final se prioriza con la foto completa de Tecnología.

Quién construye Intezia levanta y construye junto a cada persona. Los accesos y las herramientas con las que se trabaja los autoriza Viva; sus sistemas no se modifican.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Nadie prepara nada antes de su turno: todo se levanta en la conversación.
- **Persona por persona.** Cada integrante cuenta cómo trabaja, sin esperar a los demás.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Trabajamos con ejemplos reales y solo con las cuentas y la información que Viva autoriza: nada confidencial entra a la IA sin su visto bueno.

MODALIDAD
Presencial, en las oficinas de Viva.

PARTICIPANTES
La gerencia en el arranque; las doce personas de Tecnología en la nivelación y el levantamiento.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija Viva al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Viva.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados con la gerencia de Tecnología: personas a entrevistar y orden del levantamiento.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

Medición de madurez y 2 h técnicas: agentes y skills, Claude Code, uso seguro de datos. Temas a evaluar en el servicio.

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres soluciones en uso desde el primer día; por ejemplo, revisar qué IP y equipos están activos.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Los procesos de Tecnología en un mapa: qué requiere un agente (como el canal de WhatsApp de Viva) y qué basta con una skill.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

Diagnóstico, hoja de ruta y políticas de uso; se evalúa si es viable su regla de que la información salga de SAP y Profit.

AL CIERRE

Inversión inteligente en licencias

Se evalúan durante el servicio partiendo de Claude Team y su tipo de puesto; la recomendación final llega en el Informe Final.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada proceso**
- **Presentación del Informe Final a la dirección**

VALOR INMEDIATO

- **Logros inmediatos en uso antes de cerrar**
- **Datos para decidir licencias y reglas de uso**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada oportunidad con lo que cuenta cada persona de Tecnología.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea del equipo.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según quien hace el trabajo.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del Mapa de Calor.
4. **Horas recuperables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE VIVA CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA VIVA

Crecer en automatización
Con los procesos ordenados, el mismo equipo podría atender más volumen **sin sumar personal**.

Trabajo reenfocado
Menos tiempo en tareas manuales y repetitivas, y más tiempo para analizar y decidir.

Procesos medidos
Cada proceso queda con su tiempo actual registrado: el punto de partida para medir cualquier mejora.

Con el Informe Final, Viva decide qué automatizar, qué licencias tener y qué reglas de uso fijar, con datos propios y no a ciegas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Reunión de arranque, 2 horas de nivelación y 8 horas de levantamiento con las doce personas de Tecnología.

PROGRAMA

Servicio de Detección para Viva (DET-036).
Arranque con la gerencia de Tecnología y 2 horas de nivelación en IA del equipo.
Levantamiento persona por persona, en las oficinas de Viva.
Al menos 3 logros inmediatos, Mapa de Calor e Informe Final.
2 horas de nivelación y 8 horas de levantamiento.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA.
Habilidades, la fase que viene después, se estructura con los resultados y se cotiza aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Viva confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Acordamos la fecha de la reunión de arranque y el horario de los encuentros con el equipo.

2

Lista del equipo

Viva nos comparte quiénes son las doce personas de Tecnología y su rol; con eso armamos la agenda.

3

Reunión de arranque

Una hora para cerrar el alcance, el orden de las conversaciones y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Flavia Martínez
Asesora comercial

fmartinez@intezia.com
+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com