INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Mapa de oportunidades de IA y logros inmediatos en 4 áreas de C&C

Nivelamos al equipo en IA, auditamos las **4 áreas** de C&C y dejamos **logros inmediatos**, para que los procesos queden ordenados antes de que el sistema centralizado que construyen empiece a recibir datos.

A mano

se llevan hoy el inventario de planta, los pedidos y los gastos.

WhatsApp

es hoy el canal para cargar pedidos y registrar gastos.

Suelto

es el uso de la IA: cada persona usa la suya, sin un criterio común.

Fuente: ficha de levantamiento de Intezia con C&C.

02 · ALCANCE

Auditamos cada área y dejamos logros inmediatos.

Revisamos proceso por proceso cómo trabaja cada área y qué puede potenciar la IA, con quien hace el trabajo.

QUÉ AUDITAMOS

- **Ventas / Comercial**
- **Administración y contabilidad**
- **Producción / Planta**
- **Dirección General**

QUÉ MIRAMOS EN CADA PROCESO

- Pasos del proceso
- Información que usa
- Herramientas que usa hoy
- Volumen y frecuencia
- Dónde se hace a mano
- Quién lo hace

Recorremos **cómo se trabaja hoy** en cada área, desde el inventario de planta hasta los pedidos y las cuentas, para ordenar los procesos antes de que el sistema centralizado los reciba.

PARA QUÉ

1. **Ver la operación real**
   Cómo trabaja hoy cada área y qué sigue en papel, en WhatsApp o en la memoria de las personas.
2. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos que el equipo usa mientras avanza el levantamiento.
3. **Preparar el sistema**
   Procesos digitalizados desde el origen, para que el sistema centralizado reciba datos precisos.
4. **Invertir con criterio**
   Elegir herramientas y licencias de IA sobre una base cierta, antes de comprar.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: la recomendación va en el Informe Final y no están en la inversión.
- Conectar con el sistema centralizado: se revisa en el levantamiento si es posible, y no se promete antes.
- Construir y poner en uso todas las soluciones de cada área: es la fase que sigue (Habilidades).

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario y el orden de las conversaciones se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión de arranque: alcance, responsables de cada área y calendario.

2
Nivelación
2 horas de Fundamentos de IA para las 10 a 12 personas del equipo, en un solo grupo.

3
Levantamiento
Una conversación con cada área, con quien la lidera y las personas clave.

18 horas de levantamiento, repartidas según lo que necesite cada área.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado y ordena las oportunidades por impacto y esfuerzo.

5
Informe Final
Diagnóstico, hoja de ruta y licencias, presentados a la dirección.

LA RUTA COMPLETA DE C&C

AHORA
Detección
Esta propuesta.

DESPUÉS
Habilidades
Formación práctica por área sobre lo que encontró la Detección.

MÁS ADELANTE
Políticas
Manual de uso de IA de C&C, con reglas claras para todo el equipo.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con cada área.

Nos sentamos con cada área y salimos de cada conversación con algo concreto.

1 Entrevistamos

A quien lidera cada área y a las personas clave.

2 Mapeamos

Sus procesos, la información, las herramientas y los cuellos de botella.

3 Construimos

Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos

Cada oportunidad en el Mapa de Calor, con su impacto y esfuerzo.

Por qué en este orden Primero se nivela al equipo con fundamentos. Después se levanta área por área. Al final se prioriza con la foto completa de la empresa.

Quién construye Intezia levanta y construye junto a cada área. Las herramientas con las que se trabaja las autoriza C&C; sus sistemas no se modifican.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Nadie prepara nada antes de su turno: todo se levanta en la conversación.
- **Un espacio por área.** Cada área se levanta por separado, nunca varias en la misma mesa.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Trabajamos con ejemplos reales y solo con la información que C&C autoriza: nada confidencial entra a la IA sin su visto bueno.

MODALIDAD
Mixta: presencial y virtual, según la disponibilidad de cada persona de C&C.

PARTICIPANTES
Las 10 a 12 personas de C&C en la nivelación; en cada área, quien la lidera y las personas clave.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija C&C al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe C&C.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados en el arranque: el orden de las áreas y el calendario del levantamiento.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

2 horas de fundamentos: qué es y qué no es la IA, cómo pedirle bien y qué información cuidar.

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres, a evaluar en el levantamiento: predicción de inventario, carga de pedidos y control de gastos y cobranza.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Las oportunidades de IA de toda la empresa en un solo mapa, por impacto y esfuerzo.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

Diagnóstico, prioridades y cómo se alimenta el sistema centralizado con datos precisos.

AL CIERRE

Inversión inteligente en licencias

Qué herramientas de IA conviene y de qué tipo, con datos de sus propias áreas.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada área**
- **Presentación del Informe Final a la dirección**

VALOR INMEDIATO

- **Logros inmediatos en uso antes de cerrar**
- **Datos para decidir licencias y alimentar el sistema**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada oportunidad con lo que cuenta cada área.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea del área.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según quien hace el trabajo.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del Mapa de Calor.
4. **Horas recuperables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE C&C CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA C&C

Crecer en automatización
Con los procesos ordenados, el mismo equipo podría atender más volumen **sin sumar personal**.

Trabajo reenfocado
Menos tiempo en tareas manuales y repetitivas, y más tiempo para analizar y decidir.

Procesos medidos
Cada proceso queda con su tiempo actual registrado: el punto de partida para medir cualquier mejora.

Con el Informe Final, C&C decide qué automatizar primero, qué licencias tener y cómo alimentar su sistema centralizado, con datos propios.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Reunión de arranque, 2 horas de nivelación y 18 horas de levantamiento en 4 áreas.

PROGRAMA

Servicio de Detección para C&C (DET-041).
Arranque y 2 horas de Fundamentos de IA para el equipo.
Levantamiento área por área, en modalidad mixta.
Al menos 3 logros inmediatos, Mapa de Calor e Informe Final.
2 horas de nivelación y 18 horas de levantamiento.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA.
Habilidades, la fase que viene después, se estructura con los resultados y se cotiza aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando C&C confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Acordamos la fecha de la reunión de arranque en cuanto se apruebe la propuesta.

2

Lista de responsables

C&C nos comparte quién lidera cada área y quién la acompaña; con eso armamos la agenda.

3

Reunión de arranque

Una hora para cerrar el alcance, el orden de las áreas y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio
Asesora comercial

vrubio01@intezia.com
+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com