INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Dominio de Gemini Enterprise en Talento Humano y Asuntos Corporativos de Robin

Los dos equipos aprenden a **dominar Gemini Enterprise**, construyendo en vivo sus propios casos de trabajo.

A fondo
es lo que pidió Talento Humano: dominar Gemini Enterprise, no solo conocerlo.

6
personas de dos equipos que aprenden en un mismo grupo y fijan un criterio común.

1 Gem
por cada caso real que se levante, como el que lee currículums y sugiere candidatos.

Fuente: pedido de Talento Humano de Robin Agency y contenido del proyecto; no son mediciones.

CÓDIGO: CAI-064

ROBIN AGENCY

02 · ALCANCE

Gemini Enterprise a fondo para dos equipos.

Seis personas dominan la herramienta y construyen un Gem por cada caso real de su trabajo.

GEMINI ENTERPRISE

4 bloques

Levantamiento de casos	Definir los casos reales de los dos equipos sobre los que se construye
Fundamentos de Gemini Enterprise	Que las seis personas dominen la herramienta y la usen con seguridad
Casos prácticos en vivo	Construir con el equipo un Gem por cada caso real levantado
Protocolo de uso común	Que los dos equipos usen Gemini Enterprise con el mismo criterio

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias y accesos de Gemini Enterprise: los define y autoriza Robin Agency, y no forman parte de esta inversión.
- Casos que no se levanten en el arranque: se atienden en una etapa posterior, para no recargar las horas del proyecto.
- Datos reales de personas (evaluaciones, nómina): se trabaja con ejemplos o con la información que Robin Agency autorice.

03 · RUTA

Del levantamiento al protocolo de uso.

El calendario se acuerda en el kick-off. La **garantía y el seguimiento** a 30, 60 y 90 días corren desde el cierre del proyecto.

	ARRANQUE · 2 h	GEMINI · 12 h	GARANTÍA
	Levantamiento de los casos	**Dominio, casos y protocolo, en vivo**	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre del proyecto
Gemini Enterprise en dos equipos GEMINI 14 h de trabajo	**2** horas Levantamiento de los casos reales de los dos equipos; el kick-off va aparte.	**12** horas Fundamentos, un Gem por caso construido en vivo y el protocolo de uso común.	**30 días** Plan personal en uso **60 días** Gems en uso por el equipo **90 días** Tiempo recuperado

Kick-off
Hasta 1 h para alinear a los dos equipos, aparte de las horas.

Levantamiento
Los casos reales y el Gem de cada uno, definidos.

Casos en vivo
Un Gem por caso, construidos con el equipo.

Protocolo y plan
Uso común y plan personal a 30 días.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento del uso y del tiempo recuperado.

Las 14 horas de trabajo son una proyección: 2 h de levantamiento y 12 h de Fundamentos, casos prácticos y protocolo. El kick-off, de hasta 1 h, va aparte.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con el equipo.

En vivo y con los casos reales de los dos equipos, para que el dominio se quede en la agencia.

1 Levantamos
Los casos reales de Talento Humano y Asuntos Corporativos.

2 Dominamos
La interfaz, los Gems, los proyectos y el uso seguro de la herramienta.

3 Construimos
Un Gem por cada caso, en vivo con el equipo.

4 Medimos
El uso y el tiempo recuperado, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se levantan los casos reales; después el equipo domina la herramienta; luego se construye un Gem por caso y, al final, se acuerda cómo usarlos en común.

Quién construye Intezia construye junto al equipo, en vivo: cada Gem nace de un caso real levantado con las personas que lo usarán y no se entrega hecho.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **En vivo, con casos reales.** Cada Gem se construye con el equipo sobre su propio trabajo.
- **Un Gem por caso.** Los casos se definen en el levantamiento, como el Gem que lee currículums y sugiere candidatos.
- **Lo construido no se pierde.** Google convertirá los Gems en skills desde marzo de 2027 en Workspace empresarial.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Los casos con currículums y datos de personas se trabajan con ejemplos; nada confidencial entra a la herramienta sin el visto bueno de Robin Agency.

MODALIDAD
A coordinar con Robin Agency en el kick-off.

PARTICIPANTES
Seis personas: cinco de Talento Humano y una de Asuntos Corporativos.

RITMO DE TRABAJO
Según la disponibilidad de cada área, sin frenar su operación diaria.

ARRANQUE
La fecha la fija Robin Agency; el kick-off acuerda el calendario y los accesos.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe el equipo.

Lo que se llevan: el dominio de **Gemini Enterprise**, sus Gems y un protocolo común, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

GEMINI ENTERPRISE

Levantamiento de casos

- Casos reales levantados y Gems a construir
  - Casos reales de Talento Humano y Asuntos Corporativos
  - Un Gem definido para cada caso

Fundamentos de Gemini Enterprise

- Dominio de la interfaz, los Gems y los proyectos
  - Interfaz, Gems y proyectos
  - Uso seguro de la información

Casos prácticos en vivo

- Gems de Talento Humano, uno por caso
- Gems de Asuntos Corporativos, uno por caso

Protocolo de uso común

- Protocolo común y plan personal a 30 días
  - Reglas de uso común del equipo
  - Plan personal de cada persona a 30 días

PARA TODO EL PROYECTO

- **Línea base del tiempo de cada caso levantado.**
- **Plan personal a 30 días para cada persona.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con el levantamiento: los Gems a construir, definidos.**
- **Con los casos: Gems del equipo ya en uso.**
- **Al cerrar: protocolo común y plan a 30 días.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo recuperado, medido.

Se mide contra la línea base de cada caso, que se toma en el levantamiento, a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA, POR ÁREA Y POR PROCESO

1. **Volumen**
   Cuántos currículums, comunicados y eventos maneja el equipo cada mes.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada tarea, medido con el equipo: es la **línea base**.
3. **Tiempo con el Gem**
   Lo que toma la misma tarea cuando el Gem ya está en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, sin compromiso de resultado.

CALENDARIO DE GARANTÍA, DESDE EL CIERRE DEL PROYECTO

30 días
Cada persona aplica su plan personal y los Gems están en uso.

60 días
Nuevos Gems que el equipo arma por su cuenta y horas recuperadas.

90 días
Medición del retorno: horas recuperadas contra la línea base.

HACIA DÓNDE PUEDE IR EL EQUIPO

Criterio común
Seis personas que usan **Gemini Enterprise** con las mismas reglas.

Tiempo para las personas
Menos horas en tareas repetitivas y más en las personas y los eventos.

Capacidad en la agencia
El equipo ajusta y crea sus propios Gems, **sin depender** de un proveedor externo.

A los 90 días, Robin Agency sabrá cuánto tiempo recuperaron sus dos equipos con Gemini Enterprise y qué más conviene construir.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Dominio de Gemini Enterprise con casos reales de dos equipos, con seguimiento y garantía a 30, 60 y 90 días. 14 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades para Robin Agency (CAI-064): Gemini Enterprise en Talento Humano y Asuntos Corporativos.
Levantamiento de casos, Fundamentos, casos prácticos en vivo y protocolo de uso común.
14 h de trabajo en vivo con seis personas. El kick-off, de hasta 1 h, va aparte.

NOTAS

Licencias y accesos de Gemini Enterprise: los define y autoriza Robin Agency, aparte de esta inversión.
Garantía 30-60-90: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre del proyecto, con lo construido en uso.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Robin Agency confirme la propuesta.

1

Fecha y participantes

Confirmamos con Robin Agency la fecha de arranque y las seis personas que participan.

2

Accesos

Coordinamos los accesos a Gemini Enterprise que autorice Robin Agency.

3

Kick-off

Hasta una hora para alinear a los dos equipos antes del levantamiento.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Flavia Martínez

Asesora comercial

fmartinez@intezia.com
+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com