



PROPUESTA DE NEGOCIO · PILOTO DE PREVISIÓN DE DEMANDA Y GOBERNANZA DE IA

Comprar con certeza, no con datos contaminados

Diseñamos un piloto en **Compras y Comercial** que resuelve a la vez la previsión de demanda de AgroMundial y el uso hoy no gobernado de Claude, dejando una base lista para escalar hacia Finanzas.

CÓDIGO: CAP-096

AGROMUNDIAL



No saben qué, cuándo ni cuánto comprar. Y ya usan IA sin gobierno.

La cadena de valor de **AgroMundial** va de Compras a Cobranza, pero el dolor está concentrado en el primer eslabón: quedarse corto pierde ventas que no se recuperan, comprar de más carga con costos de almacenamiento. Antes de sumar más herramientas sueltas, hace falta **método** sobre la data y sobre el uso de IA que el equipo ya empezó por su cuenta.

DIAGNÓSTICO

01

AgroMundial no logra determinar qué, cuándo y cuánto comprar: los quiebres de stock pierden ventas que no se recuperan, y el exceso de compra carga con costos de almacenamiento.

02

El histórico de ventas 2025–2026 está contaminado: caídas registradas como demanda que en realidad fueron quiebres de stock, y competidores nuevos que nunca quedaron registrados.

03

El equipo no distingue estacionalidad real de volatilidad de mercado, así que compra con información que parece dura pero no lo es.

04

El equipo ya usa Claude por cuenta propia, sin licencias de la empresa: reportes erróneos por prompts mal contruidos, no falta de interés en la IA sino de método.

02 · OBJETIVOS

A dónde llevamos la operación.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar, en un piloto con el equipo de **Compras y Comercial (7 personas), un marco de previsión de demanda y un ecosistema de IA gobernado que resuelvan a la vez qué, cuándo y cuánto comprar, y el uso hoy no gobernado de Claude, dejando una base lista para escalar hacia Finanzas.**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Diagnosticar el histórico de ventas 2025–2026 para separar demanda real de quiebres de stock y factores externos no registrados, y mapear el uso actual de Claude en Compras y Comercial.
- 2** Construir un marco de previsión de demanda y un ecosistema de IA gobernado (prompts, roles y permisos) ajustado a la operación real de AgroMundial.
- 3** Dejar el ecosistema operando en el piloto, con gobernanza que no depende de que las personas roten, como base para el escalamiento hacia Finanzas que la empresa ya proyecta.

2 áreas · un solo piloto.

COMPRAS Y COMERCIAL: DONDE MÁS PESA LA DATA MALA Y MÁS SE USA CLAUDE SIN GOBIERNO.

Compras

*De comprar con un histórico contaminado a un marco de **previsión de demanda** validado.*

Histórico de ventas real

Quiebres de stock vs. demanda

Factores externos no registrados

Ecosistema de IA gobernado

Reportes de compra confiables

Comercial

*De reportes con prompts sueltos a un uso **gobernado** de Claude en el día a día.*

Reportes comerciales con Claude

Prompts estandarizados

Señales de mercado no capturadas

Roles y permisos de uso

Criterio conectado a Compras

Compras: diagnóstico e implementación

TEMAS

- Histórico de ventas 2025-2026
- Quiebres de stock vs. demanda real
- Factores externos no registrados
- Uso actual de Claude en Compras

DIAGNÓSTICO

- Entrevista con el equipo de Compras sobre el criterio de compra actual
- Mapeo de quiebres de stock mal registrados como caída de demanda
- Revisión de prompts y reportes que ya generan con Claude

IMPLEMENTACIÓN

- Activamos el marco de previsión de demanda validado
- El equipo aprende a separar estacionalidad real de ruido de mercado
- Primeros reportes de compra con el ecosistema de IA gobernado

RECURSOS Y ENTORNOS

- Guion de diagnóstico Intezia
- Histórico real de ventas de AgroMundial
- Prompts y reportes actuales del equipo

Comercial: diagnóstico e implementación

TEMAS

Reportes comerciales con Claude

Prompts y data incompleta

Señales de mercado no capturadas

Criterio conectado a Compras

DIAGNÓSTICO

- Entrevista con el equipo Comercial
 - sobre reportes generados con Claude hoy
- Revisión de prompts y data
 - incompleta detrás de los reportes erróneos
- Mapeo de señales de mercado que
 - nunca quedaron registradas


IMPLEMENTACIÓN

- Activamos prompts estandarizados y roles de uso de Claude
- El equipo aprende a generar reportes confiables, no solo rápidos
- Primeros reportes comerciales corriendo con el nuevo criterio

RECURSOS Y ENTORNOS

- Guion de diagnóstico Intezia
- Reportes y prompts reales del equipo
- Ecosistema de IA gobernado (roles y permisos)

El mismo camino, **Compras y Comercial**.



Aprendizaje Basado en Retos

MODELO INTEZIA · DIAGNÓSTICO ANTES DE CONSTRUIR

01

Diagnóstico antes de construir

Ni el marco de previsión ni el ecosistema de IA se arman sin antes ver el histórico real de ventas. Cada prioridad se justifica con el diagnóstico, no con entusiasmo.

02

Trabajo sobre las 2 áreas reales

El diagnóstico se construye con el equipo de Compras y Comercial, sobre sus reportes, prompts y datos reales.

03

Decisión informada

El mapa de calor convierte «queremos comprar mejor» en un plan priorizado por impacto, esfuerzo y riesgo.

Lo que se llevan.

PERFIL DE EGRESO

Saber: el equipo de Compras y Comercial entiende qué parte de su histórico de ventas es demanda real y qué parte es ruido.

Saber hacer: el equipo opera un ecosistema de IA gobernado (prompts, roles, permisos) para construir reportes y previsiones confiables.

Saber ser: AgroMundial decide qué, cuándo y cuánto comprar con criterio validado, no con información que parece dura pero no lo es.

BENEFICIO DEL PROGRAMA FORMATIVO

AgroMundial pasa de **comprar con datos contaminados** y usar Claude sin método a un **ecosistema de IA gobernado** en Compras y Comercial, con el equipo capacitado para **escalar hacia Finanzas** cuando la empresa lo decida.

ENTREGABLES

Ecosistema de IA gobernado.
Marco de previsión validado.
Manual digital por participante.
Panel de progreso individual.
Certificado de participación INTEZIA.

ACREDITACIÓN

Programa registrado en INTEZIA Education como CAP-096.
Cumple con el modelo pedagógico oficial (ABR).
Material curado y revisado por el equipo académico.

EQUIPO FACILITADOR



Consultor Intezia

CONSULTOR · FACILITADOR

Perfil con experiencia en previsión de demanda y gobernanza de IA; conduce el diagnóstico y el diseño del ecosistema.



Coordinación Intezia Education

PROJECT MANAGEMENT

Punto único de contacto durante el diagnóstico y la entrega del ecosistema de IA gobernado.

Dónde mover primero el piloto .

ÁREA	PUNTUACIÓN	QUÉ CONSTRUYE EL ECOSISTEMA	PLAZO	DEPENDE HOY DE	PRIORIDAD
Compras	IMPACTO Alto	Previsión de demanda	6-8 sem en paralelo	Equipo de Compras histórico contaminado, sin criterio validado	ALTA
	ESFUERZO Medio				
	RIESGO Bajo				
Comercial	IMPACTO Alto	Prompts gobernados	6-8 sem en paralelo	Equipo Comercial reportes con prompts sueltos, sin gobierno	ALTA
	ESFUERZO Bajo				
	RIESGO Bajo				

PUNTUACIÓN

Favorable (alto impacto / bajo esfuerzo / bajo riesgo)


Nivel medio

Requiere atención

Prioridad Alta

La evidencia no deja lugar a dudas .

IMPACTO DE LA IA EN LA PREVISIÓN DE DEMANDA



Fuentes: McKinsey — Supply Chain 4.0: the next-generation digital supply chain (2016) · IBM — Cost of a Data Breach Report 2025, con datos del Ponemon Institute.



+\$670K

DE COSTO EXTRA EN UNA BRECHA DE SEGURIDAD CUANDO HAY IA SIN GOBIERNO (SHADOW AI)

- Comprar mejor no basta si la IA que ya usan queda sin gobierno: el 63% de las empresas no tiene política de gobernanza de IA, y una brecha de seguridad con IA no autorizada por la empresa (shadow AI) cuesta en promedio \$670,000 más. El ecosistema de IA gobernado que construye este piloto sostiene los dos frentes a la vez: comprar con datos confiables y que el conocimiento no se vaya con la gente cuando rota.

PROPUESTA ECONÓMICA

PILOTO · COMPRAS Y COMERCIAL

7 personas · diagnóstico + construcción (Intezia) + implementación · modalidad a definir.

PROGRAMA

Piloto de previsión de demanda y gobernanza de IA · 2 áreas
Compras · Comercial (7 personas)
Diagnóstico del histórico de ventas y del uso actual de Claude
Construcción (Intezia) + implementación por área

NOTAS

Propuesta única del piloto en Compras y Comercial.
El escalamiento hacia Finanzas (Cuentas por Cobrar, conciliación bancaria, comisiones y compromisos de importación) tiene presupuesto aparte, según los resultados de este piloto.
Fechas y participantes se confirman en el kick-off.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

El escalamiento hacia Finanzas se cotizará de forma progresiva, según los resultados de este piloto.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros **términos y condiciones**. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

Cómo arrancamos.

01

Confirmamos fechas

Definimos calendario y zona horaria para el diagnóstico e implementación del piloto.

02

Acceso y logística

Coordinamos acceso al histórico de ventas y la agenda de sesiones con las 7 personas de Compras y Comercial.

03

Kick-off del piloto

Reunión de arranque (~30 min) para alinear el diagnóstico y priorizar juntos qué mover primero.



De **datos contaminados**
a un **ecosistema de IA gobernado**.

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: Flavia Martínez · +58 414 575 6615 · fmartinez@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 · info@intezia.com