



PROPUESTA FORMATIVA · SERVICIO DE DETECCIÓN Y HABILIDADES

De no tener visibilidad, a decidir con datos en tiempo real.

Auditamos las 13 gerencias de la Vicepresidencia de Negocios con Fundamentals y un **logro inmediato** en cada una, y llevamos ese diagnóstico directo a una Fase 1 de Habilidades en Adquierecia y Medios de Pago: el foco más urgente de hoy.

CÓDIGO: DET-021

BANCO ACTIVO



"No tengo visibilidad en nada de eso."

Banco Activo ya trabajó antes con Intezia en un programa de Habilidades. La Vicepresidencia de Negocios opera dentro de **Google Workspace**, con licencias corporativas de Copilot y Gemini, pero hoy no tiene cómo darle seguimiento a su propia operación: qué puntos de venta están facturando, cuáles dejaron de hacerlo y cuáles siguen pendientes de instalación.

DIAGNÓSTICO

- 01** **Adquirenciano** tiene visibilidad de facturación ni churn: la activación de puntos de venta lleva más de 2 meses sin trazabilidad.
- 02** El uso de IA es muy desigual entre gerencias: desde un uso avanzado e individual hasta prácticamente nulo.
- 03** La información del negocio vive dispersa en carpetas y hojas de cálculo por gerencia, sin visión cruzada.
- 04** Sensibilidad regulatoria real del sector, sin política de IA formal ni protocolo para datos sensibles.
- 05** La estructura de reportes directos de la Vicepresidencia es demasiado grande para darle seguimiento manual.

02 · OBJETIVOS

A dónde llevamos a la Vicepresidencia de Negocios.

OBJETIVO GENERAL

Auditar las 13 gerencias de la Vicepresidencia de Negocios con Fundamentals y 4 horas dedicadas a cada una, dejando un logro inmediato en cada gerencia, y resolver de una vez el dolor más urgente de hoy con una Fase 1 de Habilidades en Adquirencia y Medios de Pago.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Nivelar a las 13 gerencias con una sesión de Fundamentals antes de auditar.
- 2** Auditar cada gerencia con 4 horas dedicadas, dejando un logro inmediato.
- 3** Priorizar los hallazgos y entregar un Índice de Madurez por gerencia.
- 4** Automatizar el seguimiento de facturación, churn y activación de puntos de venta en Adquirencia y Medios de Pago, con Habilidades Fase 1.

13 gerencias, una ruta clara.

FUNDAMENTALS + DETECCIÓN CON LOGRO INMEDIATO POR GERENCIA, Y HABILIDADES FASE 1 EN EL DOLOR MÁS URGENTE.

I

Fundamentals

Fundamentos de IA

Kick-off

II

Por Gerencia

13 gerencias · 4h

Logro inmediato

III

Priorización

Mapa de Calor

Índice de Madurez

IV

Reporte Final

Mapa de oportunidades

Alcance Habilidades


V

Habilidades F1

Facturación y churn


Activación de PDV

Diagnosticar antes de automatizar a ciegas .



La Detección no es el final, es el punto de partida .

Esta propuesta cotiza la Detección completa y la Fase 1 de Habilidades. El camino no termina ahí: así es la ruta que Nahir y Giancarlo ya visualizan para el resto de la Vicepresidencia.



Fundamentals

2h

TEMAS

- Qué es y qué no es la IA
- Casos reales de banca
- Ruta de las 13 sesiones
- Preguntas y expectativas

TIEMPO · TOTAL 2 H

30' Encuadre y fundamentos	45' Casos reales de Banco Activo	30' Ruta de las 13 sesiones	15' Cierre y preguntas
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------

QUÉ SE HACE

■ Presentamos qué es y qué no es la IA, con foco en banca

■ Explicamos la ruta de las 13 sesiones de auditoría que siguen

■ Abrimos espacio a preguntas y expectativas del equipo

QUÉ SE LOGRA

■ El equipo llega a sus sesiones de gerencia con un lenguaje común

■ Expectativas alineadas sobre la auditoría

■ Primera identificación de dónde cada gerencia ve oportunidad

RECURSOS Y ENTORNOS

■ Sesión modalidad mixta

■ Sin herramientas técnicas todavía

■ Casos reales del sector banca

Estructura de las 4 horas

TEMAS

- Procesos reales de la gerencia
- Cuellos de botella
- Logro inmediato aplicable
- Datos y sistemas de la gerencia

TIEMPO · TOTAL 4 H

45' Contexto y objetivos	90' Levantamiento de procesos	75' Construcción del logro inmediato	30' Cierre y siguientes pasos
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

QUÉ SE HACE ■ Entrevistamos al equipo de la gerencia sobre sus procesos reales ■ Identificamos el cuello de botella más relevante ■ Construimos en la misma sesión un logro inmediato aplicable	QUÉ SE LOGRA ■ Inventario real de procesos de la gerencia ■ Un logro inmediato que la gerencia ya puede usar ■ Información lista para el Mapa de Calor conjunto	RECURSOS Y ENTORNOS ■ Sesión modalidad mixta ■ Guion de levantamiento Intezia ■ Sin tocar los sistemas actuales de la gerencia
--	--	---

Habilidades Fase 1

12h

TEMAS

- Seguimiento de facturación y churn
- Activación de puntos de venta
- Reportes directos de Nahir

TIEMPO · TOTAL 12 H

4h Seguimiento de facturación y churn	4h Activación de puntos de venta	4h Reportes directos y consolidación de data
---------------------------------------	----------------------------------	--

QUÉ SE HACE ■ Automatizamos el seguimiento diario de cifras de Adquirencia y Medios de Pago ■ Optimizamos el proceso end-to-end de activación de puntos de venta ■ Consolidamos los reportes directos de Nahir con datos hoy dispersos	QUÉ SE LOGRA ■ Visibilidad en tiempo real de facturación, churn e instalaciones pendientes ■ Proceso de activación con trazabilidad completa ■ Reportes automatizados, sin depender de hojas de cálculo sueltas	RECURSOS Y ENTORNOS ■ Sesiones en vivo, modalidad mixta ■ Herramientas de IA sobre el entorno Google ya usado ■ Casos reales de Adquirencia y Medios de Pago
--	---	--

05 · BENEFICIOS

Lo que se llevan.

RESULTADOS

Las **13 gerencias** auditadas, cada una con un logro inmediato aplicado a su propia operación.

Adquirencia y Medios de Pago con visibilidad en tiempo real de facturación y churn.

Un mapa de oportunidades priorizado y el alcance de Habilidades a futuro.

POR QUÉ DETECCIÓN Y HABILIDADES

No nos quedamos en el diagnóstico en papel: dejamos **un logro tangible** en cada gerencia, resolviendo el dolor más urgente en Adquirencia y Medios de Pago.

ENTREGABLES

- Inventario de procesos reales de las 13 gerencias + logro inmediato en cada una.
- Mapa de oportunidades priorizado + Índice de Madurez por gerencia.
- Adquirencia y Medios de Pago: seguimiento de facturación/churn y activación de puntos de venta automatizados.
- Reporte Final + constancia de participación INTEZIA (Habilidades Fase 1).

VALOR INMEDIATO

- El equipo llega a la auditoría con un lenguaje común de IA, no desde cero.
- Visibilidad de facturación, churn e instalaciones desde la primera semana de Habilidades Fase 1.
- Proceso de activación de puntos de venta con trazabilidad completa, en vez de más de 2 meses de espera.

La experiencia ya está probada. Ahora, visibilidad real.

YA LO HICIMOS EN EL SECTOR FINANCIERO

Ya trabajamos con una organización de procesamiento y adquirencia de medios de pago: más de 50 colaboradores capacitados en IA aplicada, con un Índice de Impacto de 86/100 al cierre. Aplicamos ese mismo estándar a las 13 gerencias de la Vicepresidencia de Negocios.

- ▶ **La oportunidad no es solo adoptar IA: es ganar la visibilidad que hoy falta en facturación, churn e instalación de puntos de venta, con datos en tiempo real en vez de reportes dispersos.**

INVERSIÓN POR FASES

Detección completa y Fase 1 de Habilidades para la Vicepresidencia de Negocios, en un mismo proyecto. Cada servicio se cotiza por separado, con una inversión total combinada.

FASE 1 · DETECCIÓN

Fundamentals (2h) + 13 gerencias, 4h por gerencia · 54h totales.

FASE 2 · HABILIDADES

Adquirencia y Medios de Pago · 3 procesos x 4h · 12h totales.

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO



Cotización válida por 30 días. 2 fases · mismo proyecto.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros **términos y condiciones**. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

NOTAS

Modalidad mixta, a coordinar con Nahir.
Habilidades Fase 1 arranca en Adquirencia y Medios de Pago; hasta 3 gerencias adicionales podrían sumarse según el Índice de Madurez, sin fechas ni horas comprometidas todavía.

ROI ESTIMADO

Cada gerencia deja un logro inmediato desde el primer día, y la Fase 1 de Habilidades resuelve ya el dolor más urgente: visibilidad de facturación, churn y activación de puntos de venta en Adquirencia y Medios de Pago.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

No los dejamos solos después del servicio .

Verificamos que Adquirencia y Medios de Pago realmente usen lo automatizado en Habilidades Fase 1, y que ese uso se traduzca en tiempo recuperado: no solo que la sesión haya terminado bien.

30 DÍAS

¿Se usa lo instalado?

MEDIMOS Uso real del seguimiento de facturación, churn y activación de puntos de venta.

APORTAMOS Nivelación, estrategias y recomendaciones para el uso correcto.

60 DÍAS

¿Qué construyeron?

MEDIMOS Ya no lo entregado en las sesiones: qué ajustes o automatizaciones adicionales construyó el equipo por su cuenta.

APORTAMOS Mapeo de esas construcciones y arranque de la medición de ahorro de tiempo.

90 DÍAS

¿Cuánto ahorraron?

MEDIMOS No contamos construcciones: contabilizamos el tiempo ahorrado en el seguimiento diario de Adquirencia y Medios de Pago.

APORTAMOS Análisis de impacto en productividad y en qué se reinvierte ese tiempo.

ROI EN EL TIEMPO

El retorno no se mide en la sesión del primer mes, sino en la curva de los 90 días: a 30 días, Adquirencia y Medios de Pago ya usan el seguimiento automatizado en el día a día; a 60, empiezan a ajustarlo y construir sobre él; a 90, el tiempo que hoy consume la falta de visibilidad se puede reinvertir en decisiones de mayor valor.

Cómo arrancamos.

01

Confirmamos calendario

Definimos con Nahir el calendario de Fundamentals y las 13 sesiones de gerencia.

02

Acceso y logística

Coordinamos la modalidad mixta y el acceso de cada una de las 13 gerencias.

03

Reunión de arranque

Sesión de unos 30 minutos con Nahir para alinear el alcance y el orden de las 13 gerencias.

CALENDARIO DE INICIO · PRÓXIMA FECHA: JUEVES 8 DE OCTUBRE

En 7 semanas, las 13 gerencias quedan auditadas con un logro inmediato en cada una.

Jue 8 oct	10-11	Kick-off	Lun 26 oct	10-14	Regional 2	Mié 11 nov	10-14	Regional 7
Lun 12 oct	10-12	Fundamentals	Mié 28 oct	10-14	Regional 3	Lun 16 nov	10-14	Regional 8
Mié 14 oct	10-14	Adquirencia	Lun 2 nov	10-14	Regional 4	Mié 18 nov	10-14	Regional 9
Lun 19 oct	10-14	Medios de Pago	Mié 4 nov	10-14	Regional 5	Lun 23 nov	10-14	Regional 10
Mié 21 oct	10-14	Regional 1	Lun 9 nov	10-14	Regional 6	Mié 25 nov	10-14	Regional 11



Las 13 gerencias auditadas, con Adquirencia y Medios de Pago ya trabajando con visibilidad en tiempo real.

PASO 1

**Fundamentals y
trabajo por gerencia**

PASO 2

**Mapa de
oportunidades
priorizado**

PASO 3

**Habilidades Fase 1
en marcha**

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: Verónica Rubio • +58 422 3355505 • vrubio01@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 • servicio@intezia.com