



PROPUESTA DE NEGOCIO · DIAGNÓSTICO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Claude, junto a Copilot, caso por caso

Comercial y Finanzas ya trabajan con **Copilot** dentro de Microsoft 365. Diagnosticamos qué necesita cada área, construimos la solución aprovechando ese mismo ecosistema y solo sumamos **Claude** en los casos donde Copilot se queda corto.



Copilot ya está instalado. Falta saber dónde Claude puede ayudar.

DUSA ya tiene alfabetización en IA instalada en su liderazgo y **Copilot** como asistente estándar dentro de su entorno Microsoft, exigido por su política de seguridad corporativa. Ahora Comercial y Finanzas necesitan algo más específico: identificar, caso por caso, dónde Claude puede ayudar sobre su operación real cuando un asistente genérico no llega.

DIAGNÓSTICO

01

Comercial no tiene un CRM real: el desarrollo a la medida sigue sin funcionar pese a varios intentos de ajuste, y el vendedor pierde tiempo de calle cargando datos manualmente al volver a la oficina.

02

Finanzas aprueba cada factura con un circuito físico de firmas y cobra sin ningún recordatorio del plazo de pago de 21 días, con papel y registro manual como la norma.

02 · OBJETIVOS

A dónde llevamos la operación.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar, caso por caso, dónde Claude puede ayudar a las dos áreas de prioridad alta de DUSA (Comercial y Finanzas) cuando Copilot se queda corto, y activar ese apoyo sobre la base del Manual de Gobernanza ya construido, llevando a la empresa de procesos manuales dispersos a un criterio propio para decidir cuándo usar cada herramienta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Auditar el punto de partida real de cada área (qué depende de papel, de una sola persona o de herramientas que no funcionan) para identificar, caso por caso, dónde Claude puede ayudar sobre la operación real de DUSA.
- 2** Evaluar y activar el apoyo de Claude en Comercial y Finanzas, caso por caso, complementando Copilot y respetando el Manual de Gobernanza, sin migrar el ecosistema ni los sistemas actuales del cliente.
- 3** Transferir el criterio a cada líder de área, capaz de reconocer y evaluar nuevos casos por su cuenta, sin depender de que otro equipo lo resuelva.

2 áreas · el mismo criterio de evaluación.

CONSTRUIMOS PRINCIPALMENTE EN COPILOT, APROVECHANDO LO QUE DUSA YA TIENE; CLAUDE SE SUMA SOLO SI EL CASO LO REQUIERE.

Comercial

*De llamadas y carga manual en la oficina a evaluar, caso por caso, si **Claude puede ayudar** con visibilidad de cliente, inventario y cobro.*

Cliente en el celular

Recordatorios de 21 días

Inventario visible

Sin carga manual en oficina

Finanzas

*De firma en papel a evaluar, caso por caso, si **Claude puede ayudar** a aprobar y cobrar con trazabilidad total.*

Aprobación sin papel

Cobro con recordatorio

Trazabilidad total

Circuito 100% digital

DIAGNÓSTICO + CONSTRUCCIÓN + IMPLEMENTACIÓN · ONLINE SÍNCRONO

Comercial: diagnóstico a implementación

TEMAS

CRM actual y sus intentos de ajuste

Mapa de calor y documento semilla

Construcción principalmente en Copilot

Claude, solo si el caso lo requiere

Recursos: guion de auditoría Intezia · sesión online sincrónica · datos y casos reales de Comercial.

FASE 1 · DIAGNÓSTICO · 2 SESIONES DE 2H

- Entrevista con el equipo comercial sobre el CRM actual
- Mapeo de qué datos de cliente, inventario y despacho ya existen
- Entrega: mapa de calor de
- oportunidades, documento semilla y generador de prompts

FASE 2 · CONSTRUCCIÓN · 1 SEMANA

- Intezia construye cada caso priorizado, principalmente en Copilot, aprovechando el ecosistema que Comercial ya usa
- Claude se suma solo en los casos donde el diagnóstico señaló que Copilot no alcanza (ej. visibilidad de cliente desde el celular)
- Entrega: casos listos para activar, documentados

FASE 3 · IMPLEMENTACIÓN · 4H

- Activamos los casos contruidos en el día a día de Comercial
- Transferencia de conocimiento: el equipo aprende a evaluar y
- mantener nuevos casos por su cuenta
- Primeros casos activados, reduciendo la carga manual en la oficina

DIAGNÓSTICO + CONSTRUCCIÓN + IMPLEMENTACIÓN · ONLINE SÍNCRONO

Finanzas: diagnóstico a implementación

TEMAS

Proceso actual de aprobación

Mapa de calor y documento semilla

Construcción principalmente en Copilot

Claude, solo si el caso lo requiere

Recursos: guion de auditoría Intezia · sesión online síncrona · facturas y procesos reales de Finanzas.

FASE 1 · DIAGNÓSTICO · 2 SESIONES DE 2H

- Entrevista con el equipo financiero
 - sobre el circuito de aprobación en papel
- Mapeo del proceso de cobro y del plazo de pago de 21 días
- Entrega: mapa de calor de
 - oportunidades, documento semilla y generador de prompts


FASE 2 · CONSTRUCCIÓN · 1 SEMANA

- Intezia construye cada caso priorizado, principalmente en Copilot, aprovechando el ecosistema que Finanzas ya usa
- Claude se suma solo en los casos donde el diagnóstico señaló que Copilot no alcanza (ej. aprobación y cobro con trazabilidad)
- Entrega: casos listos para activar, documentados

FASE 3 · IMPLEMENTACIÓN · 4H

- Activamos los casos construidos en el día a día de Finanzas
- Transferencia de conocimiento: el equipo aprende a evaluar y mantener nuevos casos por su cuenta
- Primeras facturas evaluadas con el nuevo criterio

El mismo camino, área por área .



El mismo camino, cuando el negocio lo pida.

FUERA DE ESTE ALCANCE: LA EXTENSIÓN NATURAL PARA LA SIGUIENTE FASE.



Logística

*De sistemas sueltos a evaluar, caso por caso, si **Claude puede ayudar** a conectar inventario, despacho y cobro.*

Inventario y despacho

Estado de cuenta unido

Mismo dato de los 21 días

Trazabilidad completa



Talento Humano

*De depender de otro equipo a evaluar, caso por caso, dónde **Claude puede ayudar** en sus 5 sub-áreas.*

Automatización propia

5 sub-áreas, 15 personas

Sin depender de otro equipo

Sin contratar más gente

Aprendizaje Basado en Retos

MODELO INTEZIA · AUDITORÍA ANTES DE EVALUAR

01

Auditoría antes de evaluar

Ningún caso se activa sin antes pasar por la auditoría de la operación real. Cada prioridad se evalúa con datos, no con entusiasmo.

02

Trabajo sobre las 2 áreas reales

La auditoría se construye con los líderes de Comercial y Finanzas, sobre sus tareas reales.

03

Decisión informada

El mapa de calor convierte "queremos IA" en casos evaluados uno por uno, priorizados por impacto, esfuerzo y riesgo, con prompts listos para usar.

06 · BENEFICIOS

Lo que se llevan.

PERFIL DE EGRESO

Saber: la dirección de DUSA entiende, área por área, qué depende hoy de papel, de una sola persona o de un sistema que no funciona.

Saber hacer: cada líder de área sabe evaluar, caso por caso, cuándo Claude puede ayudar sobre su operación real y sobre el Manual de Gobernanza vigente, junto a Copilot.

Saber ser: DUSA decide su adopción de IA con criterio de negocio, con cada área operando con autonomía y trazabilidad.

BENEFICIO DEL PROGRAMA FORMATIVO

DUSA pasa de **procesos manuales dispersos** por área a un **criterio propio** para activar el apoyo de Claude caso por caso en sus dos áreas de prioridad alta, con cada líder capacitado para evaluarlo por su cuenta.

ENTREGABLES

Mapa de calor por área.
Documento semilla por área.
Hoja de ruta priorizada.
Transferencia de conocimiento.
Workbook digital.
Certificado INTEZIA.

ACREDITACIÓN

Programa registrado en INTEZIA Education como CAP-088.
Cumple con el modelo pedagógico oficial (ABR).
Material curado y revisado por el equipo académico.

EQUIPO FACILITADOR



Consultor Intezia

CONSULTOR · FACILITADOR

Perfil con experiencia en automatización de negocio con Claude; conduce la auditoría y la evaluación de cada caso.



Coordinación Intezia Education

PROJECT MANAGEMENT

Punto único de contacto durante el diagnóstico y la entrega de la hoja de ruta.

Qué caso de Claude evaluar primero .

ÁREA	PUNTUACIÓN	CASO A EVALUAR	PLAZO	DEPENDE HOY DE	PRIORIDAD
Comercial	IMPACTO Alto ESFUERZO Medio RIESGO Bajo	Cliente en el celular	6-8 sem en paralelo	Equipo comercial CRM que no funciona, carga manual	ALTA
Finanzas	IMPACTO Alto ESFUERZO Medio RIESGO Medio	Aprobación trazable	6-8 sem en paralelo	Equipo financiero papel y firma física	ALTA

PUNTUACIÓN

Favorable (alto impacto / bajo esfuerzo / bajo riesgo)

Nivel medio

Requiere atención

Prioridad Alta

Logística y Talento Humano quedaron identificadas en el diagnóstico inicial como fase de continuación, fuera de este mapa de calor (ver slide 8).

La evidencia no deja lugar a dudas .

POTENCIAL DE MEJORA CON IA POR ÁREA DE NEGOCIO

Marketing y ventas · potencial de mejora en productividad

+5-15%

Ventas · potencial de mejora en productividad

+3-5%

0 10 20 30 40 50%

Fuentes: McKinsey — The economic potential of generative AI: The next productivity frontier (2023) · Ardent Partners — State of ePayables (2025).



- ▶ Cerrar una factura toma en promedio casi 11 días cuando el proceso es manual, papel y firma incluidos; los equipos que automatizan la aprobación lo hacen en 3, un 72% más rápido. Ese mismo salto es el que Comercial necesita en su propia operación.

PROPUESTA ECONÓMICA

COMERCIAL

Diagnóstico 4h + construcción 1 sem + transferencia 4h.

PROGRAMA

Claude junto a Copilot · Comercial, caso por caso
Fase 1 Diagnóstico: mapa de calor + documento semilla (4h)
Fase 2 Construcción: en Copilot, Claude si se requiere (1 sem)
Fase 3 Implementación: transferencia de conocimiento (4h)

NOTAS

Alcance de Comercial: las 3 fases incluidas.
Puede tomarse junto con Finanzas o por separado.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros **términos y condiciones**. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

PROPUESTA ECONÓMICA

FINANZAS

Diagnóstico 4h + construcción 1 sem + transferencia 4h.

PROGRAMA

Claude junto a Copilot · Finanzas, caso por caso
Fase 1 Diagnóstico: mapa de calor + documento semilla (4h)
Fase 2 Construcción: en Copilot, Claude si se requiere (1 sem)
Fase 3 Implementación: transferencia de conocimiento (4h)

NOTAS

Alcance de Finanzas: las 3 fases incluidas.
Puede tomarse junto con Comercial o por separado.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros **términos y condiciones**. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

Cómo arrancamos.

01

Confirmamos fechas

Definimos calendario y zona horaria para el diagnóstico, la construcción y la implementación de cada área.

02

Acceso y logística

Coordinamos acceso a información de cada área y la agenda de las sesiones online con los líderes de Comercial y Finanzas.

03

Kick-off del proyecto

Reunión de arranque (~30 min) para alinear el diagnóstico y priorizar juntos qué caso evaluar primero.



De **procesos sueltos**
a **Claude, caso por caso**.

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: María Iribarren · +58 414 0570056 · miribarren@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 · info@intezia.com