



PROPUESTA FORMATIVA · SERVICIO DE DETECCIÓN

De un uso disperso, a un mapa con control real.

Auditamos los departamentos de G-MAX con Fundamentals y un **logro inmediato** en cada frente, dejando un mapa de oportunidades priorizado y control real sobre qué herramienta usa cada puesto.

CÓDIGO: DET-024

G-MAX

Así arranca G-MAX con la IA.

G-MAX es una clínica privada con año y medio de operación, en su primer contacto con Intezia. Usan un ecosistema mixto (Microsoft 365 y Google Drive) y están parametrizando su sistema Odoo: el módulo de inventario está casi listo y el módulo administrativo y contable arrancó esta semana con asesores externos.

DIAGNÓSTICO

- 01** En Seguros y Cobranzas, el equipo arma a mano el expediente de cobro de cada seguro, bajando información de varios lados sin criterios unificados, sin seguimiento sistemático a la facturación vencida por antigüedad.
- 02** Cada gerencia entrega un informe de gestión mensual sin formato común, almacenamiento ni trazabilidad mes a mes o trimestral.
- 03** El proceso contable y administrativo se lleva en Excel, con un volumen importante de operaciones.
- 04** No existe una política de uso de IA, y hay preocupación explícita por controlar qué herramienta usa cada puesto y qué datos salen de cada área.
- 05** El uso de IA hoy es suelto y sin criterio común, sin formación previa del equipo.

02 · OBJETIVOS

A dónde llevamos a G-MAX.

OBJETIVO GENERAL

Auditar los departamentos de G-MAX, organizados en 4 frentes, con Fundamentals para las 51 personas en 2 grupos, dejando un logro inmediato en cada frente y un mapa de oportunidades priorizado con control sobre el uso de la información. Kick-off, Fundamentals y los 4 frentes suman 25 horas en total.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Nivelar a las 51 personas con Fundamentals, en 2 grupos, antes de auditar.
- 2** Auditar los 4 frentes con sesiones de 4 horas (8 horas en el más amplio), modalidad presencial.
- 3** Dejar un logro inmediato en cada frente, empezando por Seguros y Cobranzas.
- 4** Entregar un Reporte Final con el mapa de oportunidades y la ruta hacia Habilidades y Políticas.

03 · EL PROYECTO

4 frentes, una ruta clara.

FUNDAMENTALS + DETECCIÓN CON LOGRO INMEDIATO POR FRENTE, Y EL MAPA DE OPORTUNIDADES PRIORIZADO.



Fundamentals

Fundamentos de IA

Kick-off



Trabajo por Frente

4 frentes · 20h

Logro inmediato por frente



Priorización

Mapa de Calor

Índice de Madurez



Reporte Final

Mapa de oportunidades

Hoja de ruta

LOS 4 FRENTE, EN DETALLE

1 Seguros y Cobranzas

Seguros

3 Resto corporativo

Gerencia General, Administración y Tesorería, Informes de gestión gerencial, Logística, Almacén, Farmacia, Servicios Generales, Tecnología, Procesos y Recursos Humanos


2 Atención al Paciente

Atención al Paciente

4 Asistencial

Dirección Médica, Enfermería y Laboratorio

Diagnosticar antes de invertir a ciegas .



La Detección es la puerta, no el destino.

Esta propuesta cotiza la Detección. El camino no termina ahí: así es la ruta de servicios Intezia que sigue para G-MAX.



Fundamentals

2h

TEMAS

Qué es y qué no es la IA

Casos reales de salud clínica

Ruta de los 4 frentes

Preguntas y expectativas

TIEMPO · TOTAL 2 H POR GRUPO

30' Encuadre y fundamentos

45' Casos reales de G-MAX

30' Ruta de los 4 frentes

15' Cierre y preguntas

QUÉ SE HACE

- Presentamos qué es y qué no es la IA, con foco en salud clínica
- Explicamos la ruta de los 4 frentes de auditoría que siguen
- Abrimos espacio a preguntas y expectativas del equipo

QUÉ SE LOGRA

- El equipo llega a sus sesiones de frente con un lenguaje común
- Expectativas alineadas sobre la auditoría
- Primera identificación de dónde cada frente ve oportunidad

RECURSOS Y ENTORNOS

- Sesión presencial, en las oficinas de G-MAX
- Sin herramientas técnicas todavía
- Grupo 1 corporativo/operativo ·
Grupo 2 asistencial

CÓMO DIVIDIMOS LOS GRUPOS

1 Corporativo y operativo (~29)

Gerencia General, Administración, Seguros, Atención al Paciente, Logística, Almacén, Farmacia, Servicios Generales, Tecnología, Procesos y Recursos Humanos

2 Asistencial (~22)

Dirección Médica, Enfermería y Laboratorio

Estructura de las 4 horas

4h

TEMAS

Procesos reales del frente

Cuellos de botella

Logro inmediato aplicable

Datos y sistemas del frente

TIEMPO · TOTAL 4 H

45' Contexto y objetivos

90' Levantamiento de procesos

75' Construcción del logro inmediato

30' Cierre y
siguientes pasos

QUÉ SE HACE

- Entrevistamos al equipo del frente sobre sus procesos reales
- Identificamos el cuello de botella más relevante
- Construimos en la misma sesión un logro inmediato aplicable

QUÉ SE LOGRA

- Inventario real de procesos del frente
- Un logro inmediato que el frente ya puede usar
- Información lista para el Mapa de Calor conjunto

RECURSOS Y ENTORNOS

- Sesión presencial, en las oficinas de G-MAX
- Guion de levantamiento Intezia
- Sin tocar los sistemas actuales del frente

Lo que se llevan.

RESULTADOS

Los **4 frentes** auditados, cada uno con un logro inmediato aplicado a su propia operación.

Equipo nivelado con Fundamentals antes de la auditoría.

Un mapa de oportunidades priorizado con control sobre el uso de la información.

POR QUÉ DETECCIÓN

No nos quedamos en el diagnóstico en papel: **construimos, probamos y dejamos instalado** un logro tangible en cada frente, y trazamos el mapa de oportunidades con el que G-MAX decide qué licencias adquirir.

ENTREGABLES

- Inventario de procesos reales de los 4 frentes auditados.
- Un logro inmediato aplicable, construido en cada uno de los 4 frentes.
- Mapa de oportunidades priorizado + Índice de Madurez.
- Reporte Final + hoja de ruta hacia los siguientes pasos.

VALOR INMEDIATO

- El equipo llega a la auditoría con un lenguaje común de IA, no desde cero.
- Un logro inmediato en el frente de mayor prioridad, con avance real en la misma sesión.
- Claridad real sobre qué automatizar primero entre los 4 frentes.

Un equipo nivelado, rinde resultados reales .

RESULTADOS DE UNA CAPACITACIÓN DE IA EN EL SECTOR SALUD



Fuente: programa de capacitación en IA de Intezia, empresa del sector salud (2026).



4.5

SATISFACCIÓN PROMEDIO REPORTADA POR EL EQUIPO (SOBRE 5)

En un programa reciente de capacitación en IA para una empresa del sector salud, el 97% del equipo respondió correctamente las preguntas de retención al cierre: una medición real, no una percepción. El Índice de Impacto general del programa alcanzó 90 sobre 100. El mismo criterio común que esta Detección busca construir en G-MAX antes de invertir en licencias.

PROPUESTA ECONÓMICA

DURACIÓN

Kick-off (1h) + Fundamentals (4h) + 4 frentes (20h) · 25h totales · presencial.

PROGRAMA

Servicio de Detección para G-MAX (DET-024): Fundamentals + 4 frentes de auditoría.
 Modalidad presencial · Seguros y Cobranzas (4h), Atención al Paciente (4h), Resto corporativo (8h), Asistencial (4h).
 Cobertura: los 4 frentes de G-MAX, con foco inicial en Seguros y Cobranzas y Atención al Paciente.

NOTAS

Modalidad presencial, en las oficinas de G-MAX, a coordinar con Patricia Ortega.
 El Reporte Final integra los hallazgos de los 4 frentes con el mapa de oportunidades y la hoja de ruta (visión a futuro, no cotizada en este documento).

ROI ESTIMADO

Cada uno de los 4 frentes construye, además del diagnóstico, un logro inmediato aplicable desde el primer día: G-MAX no se lleva solo un hallazgo en papel. El Reporte Final entrega el mapa de oportunidades priorizado y los datos para decidir qué licencias adquirir y cómo controlar la información que sale de cada área, la base real sobre la que decidir los próximos pasos.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

Cómo arrancamos.

01

Confirmamos fechas

Definimos con Patricia el calendario de Fundamentals y las sesiones de cada frente.

02

Acceso y logística

Coordinamos el acceso presencial y la agenda de cada uno de los 4 frentes.

03

Reunión de arranque

Sesión de unos 30 minutos con Patricia para alinear el alcance y el orden de los frentes.

CALENDARIO DE INICIO · PRÓXIMA FECHA: LUNES 12 DE OCTUBRE

En 3 semanas (25h en total), los 4 frentes quedan auditados con un logro inmediato en cada uno.

Lun 12 oct	10-11	Kick-off	Jue 22 oct	8-12	Atención al Paciente
Mar 13 oct	8-10	Fundamentals · Corporativo	Mar 27 oct	8-12	Resto corporativo · día 1
Jue 15 oct	8-10	Fundamentals · Asistencial	Jue 29 oct	8-12	Resto corporativo · día 2
Mar 20 oct	8-12	Seguros y Cobranzas	Lun 2 nov	8-12	Asistencial



G-MAX, con sus 4 frentes auditados y un mapa de oportunidades con control real sobre la información.

PASO 1

**Fundamentals y trabajo
por frente**

PASO 2

**Mapa de oportunidades
priorizado**

PASO 3

**Reporte Final con la
hoja de ruta**

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: María Iribarren · +58 414 0570056 · miribarren@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 · servicio@intezia.com