INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Diagnóstico de IA con gobernanza en el área administrativa de la clínica

Auditamos en persona las **9 áreas** de la clínica y dejamos **logros inmediatos**, un mapa de oportunidades y las bases de gobernanza para decidir qué herramienta usar en cada área.

Disperso

es el uso de la IA: cada quien usa la herramienta gratuita que le alcanza.

Sin norma

ni política de IA ni licencias de la clínica: lo que se construye no queda en casa.

Manual

es el trabajo, desde la evaluación de desempeño hasta los pagos a proveedores.

Acceso

limitado a algunos proveedores de IA desde Venezuela: la clínica quiere decidir con criterio.

CÓDIGO: DET-056B

SANTIAGO DE LEÓN

02 · ALCANCE

Auditamos cada área y dejamos logros inmediatos.

Revisamos **proceso por proceso** el frente administrativo de la clínica, con quien hace el trabajo.

QUÉ AUDITAMOS

- **Estadística y Planificación**
- **Costos y Presupuesto**
- **Logística y Distribución**
- **Administración y Finanzas**
- **Contabilidad e Impuesto**
- **Facturación y Cobranzas**
- **Talento Humano**
- **Tecnología e Información**
- **Admisión y ATC (dentro de CEM)**

DIRECCIONES INVOLUCRADAS

Dirección de Administración · Dirección de Talento Humano · Dirección de Operaciones

Recorremos **cómo se trabaja hoy** en las gerencias administrativas, en Talento Humano, en Tecnología y en la admisión, también el uso de IA que ya existe.

PARA QUÉ

1. **Ordenar el uso de la IA**
   Ver qué herramientas se usan hoy, con qué datos y quién accede, para normarlo.
2. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos construidos con cada equipo durante el levantamiento.
3. **Decidir con criterio**
   Elegir la herramienta y el plan de cada área, con su disponibilidad en Venezuela.
4. **Priorizar con datos**
   Qué procesos atacar primero, por impacto y esfuerzo, para que la Junta decida.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: la recomendación va en el Informe Final y no están en la inversión.
- Cambios en SAP y en sus demás sistemas: se revisan en el levantamiento y no se modifican.
- Las demás gerencias, la política de uso y las soluciones: son las fases que siguen.

03 · GOBERNANZA DE IA

Gobernanza: lo que este diagnóstico resuelve.

No es un entrenamiento: es **ordenar el uso de la IA** en la clínica antes de decidir qué herramienta comprar o construir.

1 Herramientas por área

Qué herramienta y qué plan corresponde a cada área según su carga de trabajo, sin atarse a un solo proveedor: lo que hoy está de moda puede cambiar.

2 Restricción geográfica

Cada herramienta se evalúa también por su disponibilidad y sus términos de servicio en Venezuela, y la clínica decide con ese criterio por escrito.

3 Prioridad para la Junta

El mapa ordena los procesos por impacto y esfuerzo, para que la Junta Directiva decida por dónde empezar con datos y no con la herramienta del momento.

4 Camino a la política

Qué se usa hoy, con qué datos y quién accede: la base de la política de uso de IA, que se redacta en el servicio de Políticas.

04 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario y el orden de las conversaciones se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión de arranque: alcance, responsables de cada área y calendario.

2
Nivelación
2 horas de Fundamentos de IA para los líderes y jefes de estas áreas, en un solo grupo.

3
Levantamiento
Área por área, con su líder y quien hace el trabajo.

36 horas de levantamiento, repartidas según lo que necesite cada área.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado y ordena las oportunidades por impacto, esfuerzo y retorno.

5
Informe Final
Mapa de oportunidades, herramientas por área y gobernanza, presentados a la Junta Directiva.

LA RUTA COMPLETA DE SANTIAGO DE LEÓN

AHORA
Detección
Auditar el frente administrativo, dejar logros inmediatos y priorizar.

DESPUÉS
Habilidades
Construir con cada equipo lo priorizado, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.

MÁS ADELANTE
Políticas
Redactar la política de uso de IA con la base que deje el diagnóstico.

05 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con cada área.

Nos sentamos con cada área y salimos de cada conversación con algo concreto.

1 Entrevistamos

Al líder de cada área y a quien hace el trabajo.

2 Mapeamos

Sus procesos, la información, las herramientas y los cuellos de botella.

3 Construimos

Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos

Cada oportunidad en el mapa, con su impacto y esfuerzo.

Por qué en este orden Primero se nivela a quienes dirigen. Después se levanta área por área. Al final se prioriza con la foto completa de estas áreas.

Quién construye Intezia levanta y construye junto a cada área, con sus sistemas y las herramientas que ya usan. Sus sistemas no se modifican; las herramientas de IA las autoriza la clínica.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Nadie prepara nada antes de su turno: todo se levanta en la conversación.
- **Un área por vez.** Cada área se levanta por separado, nunca varias en la misma mesa.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al mapa con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Los datos de pacientes no se cargan a la IA: trabajamos con ejemplos que la clínica autoriza y nada confidencial entra a una herramienta sin su visto bueno.

MODALIDAD
Presencial, en las instalaciones de la clínica en Caracas.

PARTICIPANTES
Los líderes de cada área y su equipo; en la nivelación, los líderes y jefes de estas áreas.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija Santiago de León al confirmar la propuesta.

06 · ENTREGABLES

Lo que recibe la clínica.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados en el arranque: el orden de las áreas y quién participa en cada una.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

2 horas de fundamentos: qué es y qué no es la IA, cómo pedirle bien y qué información cuidar.

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres, a evaluar en el levantamiento, sobre procesos manuales que la clínica ya identificó.

AL CIERRE

Mapa de oportunidades

Los procesos de estas áreas en un solo mapa, por impacto y esfuerzo, con las horas estimadas que liberan.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

La ruta priorizada para la Junta: por dónde empezar, con qué retorno y en qué orden.

AL CIERRE

Herramientas y gobernanza

Qué herramienta y plan corresponde a cada área, evaluada por su disponibilidad en Venezuela, y las bases de la política.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha del levantamiento de cada área, que valida su líder**
- **Presentación del Informe Final a la Junta Directiva**

VALOR INMEDIATO

- **Logros inmediatos en uso antes de cerrar**
- **Ruta priorizada y bases para normar el uso de la IA**

07 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada oportunidad con lo que cuenta cada área en su levantamiento.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea del área.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según quien hace el trabajo.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del mapa.
4. **Horas liberables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE SANTIAGO DE LEÓN CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA SANTIAGO DE LEÓN

Un uso ordenado
Herramientas y licencias definidas por área, con reglas claras de quién accede a qué.

Prioridad con datos
La Junta decide por dónde empezar con el impacto, el esfuerzo y el retorno a la vista.

Listos para construir
Con el mapa, Habilidades construye lo priorizado y se puede ampliar el diagnóstico al resto de la clínica.

Con el Informe Final, la clínica sabe qué herramienta corresponde a cada área, bajo qué reglas y por dónde empezar para el mayor retorno.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Reunión de arranque, 2 horas de nivelación y 36 horas de levantamiento en 9 áreas.

PROGRAMA

Servicio de Detección para la Clínica Santiago de León (DET-056B).
Arranque y 2 horas de Fundamentos de IA para quienes dirigen.
Levantamiento área por área, de forma presencial.
Al menos 3 logros inmediatos, mapa de oportunidades e Informe Final.
2 horas de nivelación y 36 horas de levantamiento.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA.
Habilidades y Políticas, las fases que siguen, se estructuran con los resultados y se cotizan aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

09 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Santiago de León confirme la propuesta.

1

Revisión de la propuesta

Nos reunimos para aclarar dudas y dimensionar el alcance, con quien decida en la clínica.

2

Alta de proveedor

Enviamos la documentación que la clínica requiera para inscribirnos como proveedor.

3

Lista de responsables

La clínica indica quién lidera cada área; con eso se arma la agenda del arranque.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio

Asesora comercial

vrubio01@intezia.com

+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com