INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Mapa de oportunidades de IA para rendir más sin sumar gente en CrediYA

Auditamos en persona las **3 áreas** de CrediYA, nivelamos al equipo en IA y dejamos **logros inmediatos** y un mapa con las horas que se pueden liberar, para decidir con datos la siguiente fase.

Manual
es hoy el trabajo en todas las áreas, apoyado en su sistema administrativo.

Desde 0
es el punto de partida con la IA: sin uso previo y sin licencias.

Sin sumar
gente: la meta es que el equipo rinda mucho más sin seguir contratando.

Créditos
aprobar uno exige revisar documentos y criterios a mano, uno por uno.

02 · ALCANCE

Auditamos cada área y dejamos logros inmediatos.

Arrancamos por la **Detección**: se mide dónde la IA libera más horas antes de invertir en licencias o en construir.

QUÉ AUDITAMOS

Crédito y Cobranza

Validación de clientes

Administración

LO QUE SE MIRA

- Aprobación de créditos
- Documentos que se piden
- Monto de cada crédito
- Cambios de residencia
- Traspasos de trabajo
- Referencias personales
- Gestión de cobranza
- Tareas administrativas
- Profit, su sistema actual

Recorremos **cómo se trabaja hoy** en cada área, **cronometrando los procesos en vivo**, para saber dónde la IA libera más horas.

PARA QUÉ

1. **Medir el tiempo de hoy**
   Cronometramos los procesos de cada área en vivo, para saber cuánto toman.
2. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos construidos con su equipo durante la misma auditoría.
3. **Invertir con criterio**
   Cuántas licencias y de qué tipo conviene, antes de comprar ninguna.
4. **Decidir la siguiente fase**
   Horas liberables, hoja de ruta e inversión estimada, para aprobarla con datos.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: la recomendación va en el Informe Final y no están en la inversión.
- Cambios en Profit y en sus demás sistemas: se revisan en la auditoría y no se modifican.
- Construir y poner en uso las soluciones de cada área: es la fase que sigue (Habilidades).

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario y el orden de las visitas se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión de arranque: se cierran áreas, personas y calendario.

2
Nivelación
2 horas de Fundamentos de IA para todo el equipo de las tres áreas, en un solo grupo.

3
Levantamiento
Auditoría presencial en cada área, con su equipo clave de tres personas.

12 horas de auditoría presencial, repartidas según lo que necesite cada área.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado y ordena las oportunidades por horas liberables, impacto y esfuerzo.

5
Informe Final
Mapa de oportunidades, horas estimadas que se liberan, hoja de ruta e inversión de la siguiente fase.

LA RUTA COMPLETA DE CREDIYA

AHORA
Detección
Auditar, dejar logros inmediatos y medir dónde está el mayor impacto.

DESPUÉS
Habilidades
Construir lo priorizado, con plan de integración y seguimiento a 30, 60 y 90 días.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con cada área.

Nos sentamos con cada área y salimos de cada conversación con algo concreto.

1 Entrevistamos

Al líder de cada área, a su mano derecha y a una persona operativa.

2 Mapeamos

Los procesos, cronometrados en vivo, con su información y herramientas.

3 Construimos

Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos

Cada oportunidad por horas liberables, impacto y esfuerzo.

Por qué en este orden Primero se nivela al equipo con fundamentos. Después se audita área por área. Al final se prioriza con la foto completa de la empresa.

Quién construye Intezia audita y construye junto a cada área, con Profit y las herramientas que ya usan. Sus sistemas no se modifican; las herramientas de IA las autoriza CrediYA.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Nadie prepara nada antes de su turno: todo se levanta en la conversación.
- **Un espacio por área.** Cada área se audita por separado, nunca varias en la misma mesa.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al mapa con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Respetamos las políticas internas de información de CrediYA: trabajamos con los ejemplos que autoriza y nada confidencial entra a la IA sin su visto bueno.

MODALIDAD
Presencial, en las oficinas de CrediYA en Valencia, en visitas de uno o dos días.

PARTICIPANTES
Por área, el líder, su mano derecha y una persona operativa; en la nivelación, todo el equipo.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija CrediYA al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe CrediYA.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados en el arranque: las áreas, las personas de cada una y el calendario.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

2 horas de fundamentos: qué es y qué no es la IA, cómo pedirle bien y qué información cuidar.

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres, construidos con su equipo durante la misma auditoría.

AL CIERRE

Mapa de oportunidades

Las oportunidades de IA de las tres áreas, por impacto y esfuerzo, con las horas estimadas que liberan.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

El plan de la siguiente fase y la estimación de la inversión que requiere.

AL CIERRE

Inversión inteligente en licencias

Cómo organizar las licencias, por ejemplo compartidas por área en vez de una por persona.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de la auditoría de cada área, que valida su líder**
- **Presentación del Informe Final a la junta**

VALOR INMEDIATO

- **Logros inmediatos en uso antes de cerrar**
- **Horas liberables y datos para decidir la siguiente fase**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima las horas que libera cada oportunidad, con los tiempos cronometrados en cada área.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea del área.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, cronometrado en vivo con quien hace el trabajo.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del mapa.
4. **Horas liberables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE CREDIYA CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA CREDIYA

Más con el mismo equipo
El equipo rinde más sin seguir contratando gente, con las horas que se liberan.

Decisión con datos
La junta aprueba la siguiente fase con horas estimadas y una inversión a la vista.

Listos para construir
Con el mapa, Habilidades arranca por lo que más horas libera.

Con el Informe Final, CrediYA sabe dónde la IA libera más horas, qué licencias conviene tener y cuánto invertir en la siguiente fase.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Reunión de arranque, 2 horas de nivelación y 12 horas de levantamiento en 3 áreas.

PROGRAMA

Servicio de Detección para CrediYA (DET-055).
Arranque y 2 horas de Fundamentos de IA para el equipo.
Auditoría presencial área por área, en Valencia.
Al menos 3 logros inmediatos, mapa de oportunidades e Informe Final.
2 horas de nivelación y 12 horas de levantamiento.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA.
Habilidades, la fase que viene después, se estructura con los resultados y se cotiza aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando CrediYA confirme la propuesta.

1

Revisión por la junta

La junta revisa la propuesta y resolvemos con ella las dudas que surjan.

2

Lista de responsables

CrediYA nos indica, por área, el líder, su mano derecha y la persona operativa.

3

Reunión de arranque

Una hora para cerrar áreas, personas y calendario de las visitas a Valencia.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

María Iribarren

Directora comercial

miribarren@intezia.com
+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com