INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Mapa de oportunidades de IA en las áreas de Operaciones de DUSA

Nivelamos en IA a los líderes de Operaciones, auditamos las **tres áreas principales** y otras tres que se suman, en información y en campo, para mejorar procesos que ya son auditables, sin tocar el sistema de DUSA.

Excel

es donde se va el tiempo: los reportes de JD Edwards se bajan y se trabajan ahí.

Cotizar

y decidir a quién se compra es la tarea que más tiempo toma en Procura.

Auditoría

interna y externa es la que revisa los procesos de Operaciones: cada mejora debe respetarla.

02 · ALCANCE

Auditamos cada área, en información y en campo.

Revisamos proceso por proceso cómo trabaja cada área y qué puede potenciar la IA, con quien hace el trabajo.

LAS TRES ÁREAS PRINCIPALES

Logística nacional

Planificación

Procura

Y SE SUMAN AL LEVANTAMIENTO

Calidad · Seguridad Industrial · Manufactura

Cómo se trabaja hoy en cada área, desde el requerimiento de materia prima hasta el envasado: lo que se cuenta y lo que se ve en planta.

PARA QUÉ

1. **Ver la operación real**
   Cómo trabaja hoy cada área, contado por su equipo y visto en planta.
2. **Priorizar lo que importa**
   Cada oportunidad ordenada por impacto y esfuerzo, para decidir por dónde empezar.
3. **Invertir con criterio**
   Elegir herramientas y licencias de IA sobre una base cierta, antes de comprar.
4. **Cuidar lo auditable**
   Mejoras que respetan los procesos y sus controles internos y externos.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: la recomendación va en el Informe Final y no están en la inversión.
- Acceso a JD Edwards: se trabaja con los reportes que DUSA comparte; no se entra al sistema.
- Construir y poner en uso las soluciones de cada área: es la fase que sigue (Habilidades).

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario de la visita a planta y el orden de las áreas se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión de arranque: alcance, responsables de cada área y calendario de la visita a planta.

2
Nivelación
Dos grupos de Fundamentos de IA de 2 horas, en paralelo y presenciales o híbridos.

3
Levantamiento
En cada área, con su líder y su mejor colaborador: información y observación en campo.

24 horas en total: por área, 2 h de información y 2 h en campo.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado y ordena las oportunidades por impacto y esfuerzo.

5
Informe Final
Procesos levantados, herramientas propuestas y hoja de ruta, presentados a la dirección.

LA RUTA COMPLETA DE DUSA

AHORA
Detección
Esta propuesta.

DESPUÉS
Habilidades
Formación práctica por área sobre lo que encontró la Detección.

MÁS ADELANTE
Políticas
Manual de uso de IA de DUSA, con reglas claras para todo el equipo.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con cada área.

Nos sentamos con cada área y vemos sus procesos donde ocurren, en planta.

1 Entrevistamos

Al líder de cada área y a su mejor colaborador.

2 Observamos

Cada proceso en campo, en planta, donde ocurre.

3 Mapeamos

Sus procesos, los reportes que usa, las herramientas y los cuellos de botella.

4 Priorizamos

Cada oportunidad en el Mapa de Calor, con su impacto y esfuerzo.

Por qué en este orden Primero se nivela a los líderes con fundamentos y los procesos de su grupo. Después se levanta área por área. Al final se prioriza con la foto completa de Operaciones.

Quién construye Intezia levanta y observa junto a cada área. Las herramientas con las que se trabaja las autoriza DUSA; sus sistemas no se modifican.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Nadie prepara nada antes de su turno: todo se levanta en la conversación.
- **Un espacio por área.** Cada área se levanta por separado, nunca varias en la misma mesa.
- **Sin forzar soluciones.** Un proceso no se cambia en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Los procesos de Operaciones son auditables: trabajamos con los reportes y ejemplos que DUSA autoriza, y nada confidencial entra a la IA sin su visto bueno.

MODALIDAD
Presencial, en planta; los grupos de fundamentos pueden ser híbridos.

PARTICIPANTES
Los líderes de las seis áreas y su mejor colaborador; charlas por grupos de áreas.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija DUSA al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe DUSA.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados en el arranque: los grupos de las charlas, el orden de las áreas y el calendario en planta.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

Fundamentos de IA en 2 grupos de 2 horas: qué es la IA, cómo pedirle bien y qué información cuidar.

EN EL LEVANTAMIENTO

Ficha de cada área

Los procesos de cada área, levantados con su equipo y observados en campo, validados por su líder.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Las oportunidades de IA de Operaciones en un solo mapa, por impacto y esfuerzo.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

Los procesos levantados y las herramientas propuestas para cada uno, con sus prioridades.

AL CIERRE

Inversión inteligente en licencias

Qué herramientas de IA conviene y de qué tipo, con datos de sus propias áreas.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada área, que valida su líder**
- **Presentación del Informe Final a la dirección**

VALOR INMEDIATO

- **Procesos vistos en planta, no solo contados**
- **Datos para decidir licencias y prioridades**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada oportunidad con lo que cuenta cada área.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea del área.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según quien hace el trabajo.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del Mapa de Calor.
4. **Horas recuperables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE DUSA CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA DUSA

Procesos mejorados
Menos pasos manuales entre los reportes del sistema y Excel, sin tocar los controles.

Tiempo para decidir
Menos tiempo en tareas repetitivas y más tiempo para analizar y decidir.

Procesos medidos
Cada proceso queda con su tiempo actual registrado: el punto de partida para medir cualquier mejora.

Con el Informe Final, DUSA decide qué mejorar primero, qué licencias tener y cómo cuidar sus controles, con datos de sus propias áreas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Arranque, 4 horas de Fundamentos de IA (2 grupos de 2 horas) y 24 horas de levantamiento en planta.

PROGRAMA

Servicio de Detección para DUSA (DET-042).
Fundamentos de IA: 2 grupos de 2 horas, en paralelo.
Por área: 2 h de información y 2 h en campo.
Mapa de Calor e Informe Final con herramientas propuestas.
4 h de fundamentos y 24 h de levantamiento: 28 horas.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA.
Habilidades, la fase que viene después, se estructura con los resultados y se cotiza aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PAGO

Facilidad de pago: dos cuotas ligadas a hitos.

Cada cuota se paga al cumplirse un hito del proyecto, y las dos suman el **100%** de la inversión.

CUOTA 1

Al aprobar

Reserva del calendario y de la reunión de arranque.

50%

MONTO

CUOTA 2

Informe Final

Entrega y presentación del Informe Final a la dirección.

50%

MONTO

09 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando DUSA confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Acordamos la fecha de la reunión de arranque en cuanto se apruebe la propuesta.

2

Grupos y responsables

DUSA nos indica los grupos de áreas para las charlas y la disponibilidad de cada líder.

3

Reunión de arranque

Una hora para cerrar el alcance, el orden de las áreas y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

María Iribarren
Directora comercial

miribarren@intezia.com
+58 414-0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com