INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Mapa de oportunidades de IA y logros inmediatos en 5 áreas de Grupo MDT

Nivelamos al equipo en IA, auditamos las **5 áreas** de Grupo MDT y dejamos **logros inmediatos**, para unificar el criterio de uso y saber qué tareas se pueden delimitar y avanzar con IA.

Niveles

muy distintos de uso de IA conviven: de quien la usa bien a quien no la usa.

Criterio

común es lo que buscan para las búsquedas, las palabras clave y la imagen de la empresa.

Sin mapa

de tareas por departamento: lo que conviene mejorar cambia de un área a otra.

02 · ALCANCE

Auditamos cada área y dejamos logros inmediatos.

Revisamos proceso por proceso cómo trabaja cada área y qué puede potenciar la IA, con quien hace el trabajo.

QUÉ AUDITAMOS

- **Administración y finanzas**
- **Asistencia ejecutiva**
- **Procura de proyectos**
- **Ingeniería residente en obra**
- **Arquitectura**

QUÉ MIRAMOS EN CADA PROCESO

- Pasos del proceso
- Información que usa
- Herramientas que usa hoy
- Dónde se hace a mano
- Quién lo hace

Recorremos **cómo se trabaja hoy** en cada área, también en obra, para ver qué tareas se pueden delimitar, verificar y avanzar con IA.

PARA QUÉ

1. **Ver la operación real**
   Cómo trabaja hoy cada área y qué tareas se hacen a mano, también en obra.
2. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos que cada equipo usa mientras avanza el levantamiento.
3. **Unificar el criterio**
   El nivel de cada equipo y una misma forma de usar la IA, alineada con la marca.
4. **Invertir con criterio**
   Elegir herramientas y licencias de IA sobre una base cierta, antes de comprar.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: la recomendación va en el Informe Final y no están en la inversión.
- Cambios en sus sistemas, como Galac: se revisan en el levantamiento y no se modifican.
- Construir y poner en uso las soluciones de cada área: es la fase que sigue (Habilidades).

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario y el orden de las conversaciones se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión de arranque: alcance, responsables de cada área y calendario.

2
Nivelación
2 horas de Fundamentos de IA para las 18 personas de los cinco departamentos, en un solo grupo.

3
Levantamiento
Una conversación con cada área, con su líder y las personas clave.

20 horas de levantamiento, repartidas según lo que necesite cada área.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado y ordena las oportunidades por impacto y esfuerzo.

5
Informe Final
Diagnóstico con el nivel de cada equipo, hoja de ruta y licencias, presentados a la dirección.

LA RUTA COMPLETA DE GRUPO MDT

AHORA
Detección
Esta propuesta.

DESPUÉS
Habilidades
Formación práctica por área sobre lo que encontró la Detección.

MÁS ADELANTE
Políticas
Manual de uso de IA de Grupo MDT, con reglas claras para todo el equipo.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con cada área.

Nos sentamos con cada área y salimos de cada conversación con algo concreto.

1 Entrevistamos

Al líder de cada área y a las personas clave.

2 Mapeamos

Sus procesos, la información, las herramientas y los cuellos de botella.

3 Construimos

Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos

Cada oportunidad en el Mapa de Calor, con su impacto y esfuerzo.

Por qué en este orden Primero se nivela al equipo con fundamentos. Después se levanta área por área. Al final se prioriza con la foto completa de la empresa.

Quién construye Intezia levanta y construye junto a cada área, dentro del entorno Google que ya usan. Las herramientas las autoriza Grupo MDT; sus sistemas no se modifican.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Nadie prepara nada antes de su turno: todo se levanta en la conversación.
- **Un espacio por área.** Cada área se levanta por separado, nunca varias en la misma mesa.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Respetamos las políticas internas de información de Grupo MDT: trabajamos con los ejemplos que autoriza y nada confidencial entra a la IA sin su visto bueno.

MODALIDAD
Presencial, en las oficinas de Grupo MDT; los ingenieros residentes se trasladan desde obra.

PARTICIPANTES
Las 18 personas de los cinco departamentos en la nivelación; en cada área, su líder y su equipo.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija Grupo MDT al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Grupo MDT.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados en el arranque: el orden de las áreas y el calendario, incluido el traslado de los ingenieros desde obra.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

2 horas de fundamentos: qué es y qué no es la IA, cómo pedirle bien y qué información cuidar.

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres, a evaluar en el levantamiento, con las herramientas del entorno Google que ya usan.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Las oportunidades de IA de toda la empresa en un solo mapa, por impacto y esfuerzo.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

Nivel de uso de IA de cada equipo, tareas por departamento y prioridades para lo que sigue.

AL CIERRE

Inversión inteligente en licencias

Qué herramientas de IA conviene y de qué tipo, con datos de sus propias áreas.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada área, que valida su líder**
- **Presentación del Informe Final a la dirección**

VALOR INMEDIATO

- **Logros inmediatos en uso antes de cerrar**
- **Nivel de cada equipo y datos para decidir licencias**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada oportunidad con lo que cuenta cada área.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea del área.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según quien hace el trabajo.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del Mapa de Calor.
4. **Horas recuperables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE GRUPO MDT CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA GRUPO MDT

Un criterio común
Cada equipo parte de su nivel y usa la IA con las mismas reglas, alineadas con la marca.

Tiempo para lo importante
Menos tiempo en tareas repetitivas y más para analizar, decidir y avanzar en obra.

Listos para lo que sigue
Con el mapa por departamento, la fase de Habilidades arranca con claridad.

Con el Informe Final, Grupo MDT sabe en qué nivel está cada equipo, qué mejorar primero y qué licencias tener, con datos de sus propias áreas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Reunión de arranque, 2 horas de nivelación y 20 horas de levantamiento en 5 áreas.

PROGRAMA

Servicio de Detección para Grupo MDT (DET-043).
Arranque y 2 horas de Fundamentos de IA para el equipo.
Levantamiento área por área, de forma presencial.
Al menos 3 logros inmediatos, Mapa de Calor e Informe Final.
2 horas de nivelación y 20 horas de levantamiento.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA.
Habilidades, la fase que viene después, se estructura con los resultados y se cotiza aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PAGO

Facilidad de pago: dos cuotas ligadas a hitos.

Cada cuota se paga al cumplirse un hito del proyecto, y las dos suman el **100%** de la inversión.

CUOTA 1

Al aprobar

Reserva del calendario y de la reunión de arranque.

50%

MONTO

CUOTA 2

Informe Final

Entrega y presentación del Informe Final a la dirección.

50%

MONTO

09 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Grupo MDT confirme la propuesta.

1

Revisión de la propuesta

Nos reunimos en sus oficinas para aclarar dudas y dimensionar el alcance.

2

Lista de responsables

Grupo MDT nos comparte quién lidera cada área y quién la acompaña; con eso armamos la agenda.

3

Reunión de arranque

Una hora para cerrar el alcance, el orden de las áreas y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio

Asesora comercial

vrubio01@intezia.com

+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com