INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Mapa de oportunidades de IA para sistematizar la máster y llevarla a las agencias

Nivelamos al equipo en IA, auditamos las **5 áreas** de la máster, la oficina central de Farro, y dejamos **logros inmediatos**, para sistematizar la operación bajo un mismo criterio y poder duplicarla en las agencias.

WhatsApp
es donde se asignan los clientes a los agentes, sin un registro de cómo se atendió cada uno.

Cierre
de mes es cuando se ve la producción de cada agencia; antes no hay visibilidad.

Cada uno
usa la IA que prefiere, sin licencias ni un criterio común para el equipo.

Datos
de la empresa sin resguardo: ya les pasó que quien se fue se los llevó.

02 · ALCANCE

Auditamos cada área y dejamos logros inmediatos.

Revisamos proceso por proceso cómo trabaja cada área y qué puede potenciar la IA, con quien hace el trabajo.

QUÉ AUDITAMOS

- **Administración**
- **Gerencia**
- **Publicidad y marketing**
- **Gestión**
- **Legal**

QUÉ MIRAMOS EN CADA PROCESO

- Pasos del proceso
- Información que usa
- Herramientas que usa hoy
- Dónde se hace a mano
- Integración con OVI

Recorremos **cómo se trabaja hoy** en cada área y evaluamos hasta dónde se puede conectar la IA con **OVI**, su plataforma propia, junto con su programador.

PARA QUÉ

1. **Ver la operación real**
   Cómo trabaja hoy cada área y qué tareas se hacen a mano.
2. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos que el equipo usa mientras avanza el levantamiento.
3. **Invertir con criterio**
   Elegir herramientas y licencias de IA por área, antes de comprar.
4. **Cuidar la información**
   Qué se resguarda y quién accede, también cuando alguien deja el equipo.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: la recomendación va en el Informe Final y no están en la inversión.
- Cambios en OVI y sus módulos (MLS, CRM y sistema administrativo): se evalúa cómo conectar la IA, pero no se modifican en esta etapa.
- Construir y poner en uso las soluciones de cada área: es la fase que sigue (Habilidades).
- La red de agencias franquiciadas: queda fuera del alcance inicial; el resultado se diseña para duplicarlo en ellas.

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario y el orden de las conversaciones se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión de arranque: alcance, quién lleva cada área y calendario.

2
Nivelación
2 horas de Fundamentos de IA para las 4 personas de la oficina, en un solo grupo.

3
Levantamiento
Una conversación con cada área, con quien la lleva.

20 horas de levantamiento, repartidas según lo que necesite cada área.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado y ordena las oportunidades por impacto y esfuerzo.

5
Informe Final
Diagnóstico, hoja de ruta, licencias y lo que se puede conectar con OVI, presentados a los socios.

LA RUTA COMPLETA DE FARRO

AHORA
Detección
Esta propuesta.

DESPUÉS
Habilidades
Formación práctica por área sobre lo que encontró la Detección.

MÁS ADELANTE
Políticas
Manual de uso de IA de Farro, con reglas claras para todo el equipo.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con cada área.

Nos sentamos con cada área y salimos de cada conversación con algo concreto.

1 Entrevistamos

A quien lleva cada área.

2 Mapeamos

Sus procesos, la información, las herramientas y los cuellos de botella.

3 Construimos

Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos

Cada oportunidad en el Mapa de Calor, con su impacto y esfuerzo.

Por qué en este orden Primero se nivela al equipo con fundamentos. Después se levanta área por área. Al final se prioriza con la foto completa de la máster.

Quién construye Intezia levanta y construye junto a cada área, con las herramientas que Farro autoriza. Sus sistemas, OVI incluido, no se modifican.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Nadie prepara nada antes de su turno: todo se levanta en la conversación.
- **Un espacio por área.** Cada área se levanta por separado, nunca varias en la misma mesa.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Respetamos la información de Farro: trabajamos con los ejemplos que autoriza y nada confidencial entra a la IA sin su visto bueno.

MODALIDAD
En línea, o presencial cuando coincidan en Caracas; se acuerda en el arranque.

PARTICIPANTES
Las 4 personas de la oficina en la nivelación; en cada área, quien la lleva.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija Farro al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Farro.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados en el arranque: el orden de las áreas y el calendario.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

2 horas de fundamentos: qué es y qué no es la IA, cómo pedirle bien y qué información cuidar.

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres, a evaluar en el levantamiento, con las herramientas que ya usan.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Las oportunidades de IA de toda la máster en un solo mapa, por impacto y esfuerzo.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

Nivel de uso de IA del equipo, tareas por área, prioridades y qué se puede conectar con OVI.

AL CIERRE

Inversión inteligente en licencias

Qué herramientas de IA conviene, con licencias que den control de lo que se crea y de la información.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada área, que valida quien la lleva**
- **Presentación del Informe Final a los socios**

VALOR INMEDIATO

- **Logros inmediatos en uso antes de cerrar**
- **Datos para decidir licencias y cuidar la información**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada oportunidad con lo que cuenta cada área.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea del área.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según quien hace el trabajo.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del Mapa de Calor.
4. **Horas recuperables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE FARRO CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA FARRO

Un criterio común
Todo el equipo parte de su nivel y usa la IA con las mismas reglas, listas para llevarlas a las agencias.

Información cuidada
El Informe señala qué resguardar y con qué herramientas, para que no salga con quien se va.

Listos para lo que sigue
Con el mapa por área, la fase de Habilidades arranca con claridad.

Con el Informe Final, Farro sabe en qué nivel está su equipo, qué mejorar primero, qué licencias tener y hasta dónde conectar la IA con OVI, con datos de sus propias áreas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Reunión de arranque, 2 horas de nivelación y 20 horas de levantamiento en 5 áreas.

PROGRAMA

Servicio de Detección para Farro (DET-053).
Arranque y 2 horas de Fundamentos de IA para el equipo.
Levantamiento área por área.
Al menos 3 logros inmediatos, Mapa de Calor e Informe Final.
2 horas de nivelación y 20 horas de levantamiento.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA ni cambios en OVI.
Habilidades, la fase que viene después, se estructura con los resultados y se cotiza aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Farro confirme la propuesta.

1

Revisión de la propuesta

Nos reunimos con los dos socios, en línea o en persona, para aclarar dudas y dimensionar el alcance.

2

Lista de responsables

Farro nos comparte quién lleva cada área y el contacto de su programador de OVI.

3

Reunión de arranque

Una hora para cerrar el alcance, el orden de las áreas y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio

Asesora comercial

vrubio01@intezia.com

+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com