INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Mapeo y soluciones con Copilot en Operaciones y Cumplimiento de Mercosur

Fase 1: hacemos el **mapeo inicial** de las tareas y procesos reales de Operaciones y Cumplimiento, y construimos con cada equipo soluciones en **Copilot** sobre lo que salga del mapeo.

Desigual
el uso de la IA: unas áreas la usan a nivel avanzado y otras, casi como un buscador.

Sin mapa
de las tareas y los procesos donde la IA ayudaría más a cada equipo.

Sin guía
común sobre qué información se puede subir a la IA y cuál debe quedarse fuera.

CÓDIGO: CAI-049

MERCOSUR

02 · ALCANCE

Una solución en uso en Operaciones y Cumplimiento.

Mapeamos las tareas y procesos de **13 personas** en dos equipos y construimos con cada uno una solución en **Copilot**.

MICROSOFT 365 COPILOT

2 equipos

Operaciones 4 personas	Agilizar el seguimiento de procesos y reportes con Copilot.
Cumplimiento 9 personas	Agilizar la revisión de normativas, controles y reportes con Copilot.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Las fases siguientes: se ven en la ruta de fases y se cotizan aparte.
- Las licencias de Microsoft 365 Copilot: ya las tiene Mercosur y no forman parte de esta inversión.
- Cambios grandes en el número de personas: se revisan las horas antes de arrancar.

03 · RUTA

Del mapeo inicial a la solución en uso.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**. El **seguimiento** corre desde el cierre de cada equipo.

	MAPEO INICIAL — 4 h en total	CONSTRUCCIÓN — 16 h en total	GARANTÍA
	Mapear las tareas y procesos de cada equipo	**Una solución en Copilot, en uso, por equipo**	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre de cada equipo
Operaciones y Cumplimiento COPILOT **20 horas** 13 personas, en 2 equipos	**4 horas con los equipos** 2 equipos, 2 h cada uno: mapeo inicial de sus tareas y procesos.	**16 horas con los equipos** 2 equipos, 8 h cada uno: la solución de cada equipo, en uso.	**30 días** Uso real de Copilot **60 días** Nuevas prácticas por equipo **90 días** Tiempo recuperado

Reunión de arranque
Se acuerdan el calendario, quién coordina y quién forma cada equipo.

Mapeo inicial
2 h con cada equipo: cómo trabajan hoy y dónde se pierde tiempo.

Prioridades
La solución de cada equipo, según lo que muestre el mapeo.

Soluciones
8 h con cada equipo: la solución, probada y en uso.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento: uso de las soluciones, ajustes y tiempo recuperado.

04 · FASES SIGUIENTES

Las fases siguientes, para su planificación.

Cada fase repite el esquema de la primera: **mapeo inicial** de 2 h y **construcción** de 8 h con cada equipo. El orden lo decide Mercosur con el resultado del mapeo.

Fase Atención al cliente

Responder a los clientes con más rapidez y consistencia, con Copilot.

Fase Tecnología

Documentar, analizar y resolver mejor el trabajo técnico, con Copilot.

Fase Mercadeo, Contabilidad, Administración y Talento Humano

Ahorrar tiempo en reportes, comunicaciones y documentos de cada área.

- Mercadeo
- Contabilidad
- Administración
- Talento Humano

Fase Negocios

Analizar información y preparar propuestas con criterio, con Copilot.

05 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con cada equipo.

Primero mapeamos y después construimos, en Copilot, lo que el mapeo respalda.

1 Mapeamos

Las tareas y los procesos reales de cada equipo, en el mapeo inicial.

2 Construimos

Con lo mapeado, la solución de cada equipo en Copilot.

3 Testeamos

Probamos cada solución con casos reales hasta que funciona.

4 Adoptamos

Cada equipo la usa en su trabajo; seguimos a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se mapea cada equipo; después se construye lo que el mapeo respalda, porque no se sabe de antemano qué conviene resolver primero.

Quién construye Se construye con las personas de cada equipo: **Intezia guía** y el equipo queda con la capacidad de sostener y ampliar lo construido.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Horas por equipo.** 2 h de mapeo inicial y 8 h de construcción, testeo y adopción por equipo, con quienes hacen el trabajo.
- **Lo decide el mapeo.** Qué se construye en cada equipo sale del mapeo, no se define antes.
- **Fase por fase.** Con el resultado del mapeo, Mercosur decide en qué equipo seguir.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Se trabaja con casos reales de cada equipo y con la información que Mercosur autorice. Qué datos pueden subirse a Copilot y cuáles no se define en el mapeo, y los sistemas no se modifican.

MODALIDAD
Presencial, en las oficinas de Mercosur.

PARTICIPANTES
13 personas: 4 de Operaciones y 9 de Cumplimiento; el número puede variar hasta el arranque.

RITMO DE TRABAJO
Fuera del horario de mercado, en una franja que se confirma con Mercosur.

ARRANQUE
Tentativo, hasta mediados de febrero de 2027; la fecha exacta se acuerda en la reunión de arranque.

06 · ENTREGABLES

Lo que recibe Mercosur.

Lo que se llevan: **el mapeo y la solución en uso de cada equipo**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

MICROSOFT 365 COPILOT

Operaciones

- Mapeo inicial de Operaciones
  - Qué tareas y reportes del equipo consumen más tiempo
  - Qué información usa y cuál no debe subirse a la IA
- Solución de Operaciones, construida con Copilot
  - La que el mapeo prioriza para el equipo
  - Construida en Copilot y probada con casos reales

Cumplimiento

- Mapeo inicial de Cumplimiento
  - Qué normativas, controles y reportes toman más tiempo
  - Qué información usa y cuál no debe subirse a la IA
- Solución de Cumplimiento, construida con Copilot
  - La que el mapeo prioriza para el equipo
  - Construida en Copilot y probada con casos reales

PARA TODO EL PROYECTO

- **Prioridades de cada equipo, definidas con el mapeo inicial.**
- **Línea base del tiempo y seguimiento a 30, 60 y 90 días.**
- **Ruta de las fases siguientes, para su planificación semestral.**

VALOR INMEDIATO

- **Con el mapeo: las tareas de cada equipo, claras y priorizadas.**
- **Con las soluciones: una solución en uso por equipo.**
- **Al cerrar: un criterio común de IA y la ruta para seguir.**

07 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo recuperado.

Se calcula con las tareas reales de cada equipo y se mide a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA, POR EQUIPO

1. **Tareas del mapeo**
   En el mapeo inicial, cada equipo señala las tareas que más tiempo le consumen.
2. **Tiempo antes**
   Cuánto toma hoy cada tarea: es la **línea base** de cada equipo.
3. **Tiempo después**
   Lo que toma la misma tarea con Copilot, ya construida la solución.
4. **Horas recuperadas**
   Diferencia entre ambos tiempos, por persona y por equipo.
5. **Valor del tiempo**
   Horas recuperadas por el valor hora que Mercosur valide.

CALENDARIO DE GARANTÍA, DESDE EL CIERRE DE CADA EQUIPO

30 días
Uso real de Copilot en las tareas elegidas por cada equipo.

60 días
Nuevos usos de cada equipo y horas recuperadas, antes y después.

90 días
Tiempo recuperado medido, con el resultado de cada equipo.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Un criterio común
Los equipos usan la IA con el **mismo criterio** y saben qué información cuidar.

Menos brecha
Quien apenas la usa se acerca al nivel de los más avanzados.

Dónde seguir
Con el resultado del mapeo y las soluciones, Mercosur decide **en qué equipo seguir**.

A los 90 días del cierre de cada equipo, Mercosur contará con el uso real y el tiempo recuperado de la fase 1.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Fase 1: mapeo inicial y construcción con Copilot en 2 equipos (13 personas), con seguimiento y garantía a 30, 60 y 90 días. 20 horas con los equipos.

PROGRAMA

Fase 1 para Mercosur (CAI-049): Operaciones y Cumplimiento, con Copilot.
Cada equipo: mapeo inicial (2 h) y construcción, testeo y adopción (8 h).
Total: 20 h con los equipos, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.

NOTAS

Licencias aparte: Mercosur ya tiene Microsoft 365 Copilot.
Fases siguientes: se cotizan aparte, sin montos en esta propuesta.
Garantía 30-60-90: seguimiento desde el cierre de cada equipo.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida hasta el 31 de enero de 2027.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

09 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Mercosur confirme la propuesta.

1

Plan semestral

Mercosur incluye el proyecto y la ruta de fases en su planificación de enero.

2

Equipos y arranque

Confirmamos quién forma cada equipo y el arranque, tentativo hasta mediados de febrero de 2027.

3

Reunión de arranque

Una reunión con cada equipo para acordar el calendario y centrar el mapeo en sus tareas reales.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

María Iribarren
Directora comercial

miribarren@intezia.com
+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com