INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Claude como entorno de trabajo para la gestión administrativa de Meru

Este proyecto lleva a las cuatro profesionales de Meru a operar **Claude** de principio a fin: desde dejar el entorno listo hasta automatizar sus **tareas administrativas**.

20 USD
al mes por persona es lo que ya se paga por Claude Pro, hoy casi sin aprovechar.

4
profesionales independientes de una misma alianza, cada una con su empresa y su área.

En blanco
es como empiezan hoy: sin método para escribir instrucciones, el resultado depende del intento.

Disperso
llega lo de facturas y abonos: en imágenes, chats y correos.

02 · ALCANCE

Seis módulos para dominar Claude.

De los Fundamentals de Claude a Skills y conectores, aplicados a las tareas reales de cada negocio.

CLAUDE DE LA A A LA Z

6 módulos

Fundamentals: entorno y modelos	Dejar Claude listo para trabajar y escribir instrucciones con método
Fundamentals: Projects y Artifacts	Organizar cada negocio en su Project y crear documentos y reportes con Artifacts
Skills: procesos guardados	Guardar como Skill cada tarea que se repite, para repetirla sin empezar de cero
Conectores con sus herramientas	Conectar Claude con las herramientas del negocio que lo permiten
Cobranza y conciliación con Claude	Resolver con Projects, Skills y conectores las tareas de cobranza y conciliación
Reportes y plan de adopción	Dejar los reportes periódicos y un plan de uso sostenible

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de Claude y de otras herramientas: las contrata cada participante, aparte de esta inversión.
- Conectores: se usan los que Claude ofrece; no se conecta Claude a los sistemas administrativos propios.
- Ahorro de horas o de personal: son metas de Meru; se miden y no se garantizan.

03 · RUTA

Del entorno listo a Claude en el trabajo.

El calendario y la modalidad se acuerdan en la **reunión de arranque**.

	FUNDAMENTALS	HERRAMIENTAS	TAREAS REALES	GARANTÍA
	Claude, modelos, prompts, Projects y Artifacts	**Tareas guardadas como Skills y conectores activos**	**Cobranza, conciliación y reportes en uso**	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre del último módulo
Claude de la A a la Z CLAUDE **12 horas** con el grupo	**4 horas con el grupo** Claude Fundamentals: entorno, modelos, prompts, Projects y Artifacts.	**4 horas con el grupo** Skills propias y conectores con las herramientas del negocio.	**4 horas con el grupo** Cobranza, conciliación y reportes en uso, y plan de adopción.	**30 días** Uso de Claude en el trabajo **60 días** Ajustes y nuevas plantillas **90 días** Tiempo por tarea medido

Arranque · aparte
Reunión de 1 h para acordar el calendario y la modalidad.

Fundamentals
Claude, modelos, prompts, Projects y Artifacts.

Skills y conectores
Tareas guardadas como Skills y conectores activos.

Tareas reales
Cobranza, conciliación y reportes, con plan de adopción.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así aprende y aplica cada módulo.

Cada módulo parte de una tarea real del negocio: lo que se practica se aplica al día siguiente.

1 Vemos
Demostración en vivo con un caso real.

2 Practicamos
Cada participante lo prueba con su propio caso.

3 Aplicamos
Lo ejercitado se usa en el trabajo del día siguiente.

4 Seguimos
Uso, ajustes y resultados, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero los Fundamentals: entorno, modelos, Projects y Artifacts; después Skills y conectores para guardar y conectar lo que se repite; al final, las tareas reales de cobranza, conciliación y reportes.

Quién construye Intezia facilita en vivo, con ejercicios sobre los **datos reales** de cada participante, y deja cada herramienta lista para usar.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Con sus propios datos.** Los ejercicios usan facturas, abonos y correos reales de cada participante.
- **Sin código.** Son herramientas listas para usar; no hace falta programar.
- **Sin prometer cifras.** Se mide el punto de partida y cada avance; las metas son de Meru y no se garantizan.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Desde los Fundamentals se define qué información del negocio se comparte con Claude y cuál no; nada sensible se carga sin criterio.

MODALIDAD
Se acuerda en el arranque; los módulos son en vivo y en grupo.

PARTICIPANTES
Las cuatro profesionales independientes de Meru.

RITMO DE TRABAJO
El trabajo se agenda en el horario del grupo, sin frenar sus negocios.

ARRANQUE
Apenas se apruebe la propuesta; una reunión de 1 h, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Meru.

Lo que se llevan: **Claude Fundamentals, Skills y conectores en uso y las tareas reales resueltas**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

CLAUDE DE LA A A LA Z

Fundamentals: entorno y modelos

- Cuenta, app y modelos de Claude
  - Claude Pro, la app de escritorio y la interfaz
  - Opus, Sonnet y Haiku: qué modelo y cuándo
  - Gemini o Claude: criterio de uso
- Tokens y prompts con método
  - La barra de consumo y cómo cuidar los tokens
  - Rol, contexto, objetivo y límite
  - Qué información del negocio no se comparte

Fundamentals: Projects y Artifacts

- Un Project por negocio
  - Projects: la memoria de cada negocio
  - Instrucciones y archivos propios por Project
- Artifacts: documentos y reportes a la medida
  - Qué son los Artifacts y cuándo usarlos
  - Un reporte armado desde datos reales

Skills: procesos guardados

- Skills propias para tareas repetidas
  - Qué es una Skill y cuándo conviene crearla
  - Una Skill construida desde una tarea real
- Skills dentro de cada Project
  - Skills y Projects trabajando juntos
  - Biblioteca de Skills por área

Conectores con sus herramientas

- Conectores de Claude en uso
  - Qué conectores ofrece Claude y cuáles sirven
  - Correo y archivos al alcance de Claude
- Una tarea resuelta con conectores
  - Información dispersa reunida en un solo lugar
  - Una tarea real, de punta a punta

Cobranza y conciliación con Claude

- Correos de cobranza y seguimiento
  - Correos de cobranza con casos reales
  - Seguimiento con Skill y Project
- Conciliación de cuentas y facturas
  - Facturas, abonos y cuentas por pagar
  - Información en Excel, PDF e imágenes

Reportes y plan de adopción

- Reportes periódicos con Artifacts
  - Reportes con Artifact y Skill
  - Transcripción de datos a reportes
- Repositorio y plan de adopción a 30 días
  - Prompts, Skills y plantillas por área
  - Compromisos de uso de cada participante

PARA TODO EL PROYECTO

- **Un Project por negocio y repositorio de prompts y Skills.**
- **Workbook digital y certificado de participación.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con los Fundamentals: Claude listo y un Project por negocio.**
- **Con Skills y conectores: tareas guardadas y conectadas.**
- **Con las tareas reales: cobranza, conciliación y reportes.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo por tarea, medido.

Cada indicador se mide contra el punto de partida de cada participante, antes de usar Claude.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO DE CADA TAREA

1. **Tarea**
   Cobranza, conciliación o reportes: la tarea que más tiempo toma a cada participante.
2. **Punto de partida**
   Cuánto tarda hoy y con qué frecuencia: es la línea base.
3. **Con Claude**
   Lo que toma la misma tarea con el método y las plantillas en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Frecuencia por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Gasto de operar**
   La licencia y el consumo de IA, contra el valor de lo recuperado.

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

30 días
Desde el cierre del último módulo: Claude en uso real y punto de partida validado.

60 días
Tiempo de cada tarea medido contra el punto de partida.

90 días
Medición del retorno: lo recuperado frente al gasto de operar.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Una licencia aprovechada
Claude Pro **deja de usarse como un chat básico** y pasa a ser un entorno de trabajo.

Tareas en minutos
La cobranza, la conciliación y los reportes se apoyan en **Skills y Projects** reutilizables.

Un hábito sostenido
Cada participante sale con un **plan de adopción** y un repositorio propio.

A los 90 días del cierre, Meru contará con el tiempo de cada tarea medido contra el punto de partida y el gasto de operar su licencia.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

12 horas con el grupo de Meru, en seis módulos, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.

PROGRAMA

Capacitación en Claude para Meru (CAP-056).
Fundamentals, Skills, conectores y tareas reales en seis módulos: 12 h con el grupo.
Workbook digital y certificado de participación.
Seguimiento a 30, 60 y 90 días. La reunión de arranque va aparte.

NOTAS

La licencia de Claude Pro la paga cada participante: no se suma a esta inversión.

LICENCIAMIENTO · APARTE DE ESTA INVERSIÓN

Claude Pro · ya contratada

Cada participante usa la licencia de **Claude Pro** que ya paga; esta propuesta no la suma ni la cambia.

Gemini · complemento

Se mantiene para consultas rápidas, con el criterio de uso que se define en los **Fundamentals**.

Esta propuesta no incluye valores de lista: cada participante los confirma con el proveedor. Pueden variar.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que cada herramienta quede en uso.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Meru confirme la propuesta.

1

Aprobación

Quien decide por Meru confirma la propuesta y acordamos la fecha de la reunión de arranque.

2

Cuentas y casos

Cada participante confirma su cuenta de Claude Pro y reúne ejemplos reales de su trabajo.

3

Reunión de arranque

Una hora para definir con cada participante la tarea con la que arranca.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU DIRECTORA COMERCIAL

María Iribarren

Directora comercial

miribarren@intezia.com

+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com