INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Atención ágil a clientes, reportes de ventas y contenido con IA en Rodienca

Este proyecto mide cómo responden hoy y construye con las tres personas de Rodienca, en **Claude**, la respuesta a cotizaciones, el reporte de ventas y el contenido, hasta dejarlos **en uso**.

6 h
tardó la respuesta a una cotización pedida a las 10 de la mañana.

Una
sola persona confirma los trabajos de construcción, y los correos de cotización no se priorizan.

15 días
es cada cuánto quieren ver qué se vende y qué no, y hoy no tienen esa visión rápida.

A mano
se arman hoy los correos para dar a conocer los nuevos servicios, desde cero.

02 · ALCANCE

Tres procesos con IA, en uso.

Medimos cómo se responde hoy y dejamos tres procesos funcionando, con casos reales del equipo.

CLAUDE TEAM DE RODIENCA

4 líneas de trabajo

Levantamiento y nivelación	Medir cómo se responde hoy y llevar al equipo a un mismo nivel en Claude
Cotizaciones y atención a clientes	Responder cotizaciones y consultas rápido, sin que todo dependa de una sola persona
Reportes de ventas	Ver cada 15 días qué se vende y qué no, para decidir y orientar el contenido
Contenido y correos	Dar a conocer los nuevos servicios con ideas y correos armados con IA

LO QUE SE MIDE DESDE EL PRIMER DÍA

Tiempo de respuesta

Cuánto tarda cada cotización, contra el punto de partida.

Cotizaciones priorizadas

Cuáles se atienden primero y en cuánto tiempo.

Reporte cada 15 días

Si sale a tiempo y se usa para decidir.

Uso del equipo

Quién usa Claude a los 30, 60 y 90 días.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de Claude y de Gemini si se suma: las contrata Rodienca, aparte.
- Conectar o modificar el sistema administrativo: los reportes parten de lo que se exporte.
- Herramienta para enviar los correos: la elige y la contrata Rodienca.
- Tiempos de respuesta y ventas: son metas de Rodienca; se miden, no se garantizan.

03 · RUTA

Del levantamiento a las herramientas en uso.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**, con resultados pensados para el corto plazo.

Operación y ventas de Rodienca

CLAUDE TEAM **18 horas**

con el equipo

LEVANTAMIENTO

Medir la respuesta de hoy y nivelar al equipo en Claude

6 horas con el equipo

Levantamiento presencial con las tres personas y nivelación en Claude.

CONSTRUCCIÓN

Tres procesos construidos con el equipo y en uso

12 horas con el equipo

Cotizaciones y atención, reporte de ventas y contenido, en uso.

GARANTÍA

30, 60 y 90 días

Desde el cierre, con tablero de resultados

30 días
Uso de las herramientas

60 días
Ajustes y nuevas construcciones

90 días
Tiempo de respuesta medido

Arranque · aparte
Reunión de 1 h para acordar el calendario, la modalidad y quién coordina por Rodienca.

Levantamiento y nivelación
Casos reales, punto de partida y el equipo en Claude.

Tres procesos en uso
Cotizaciones, reporte de ventas y contenido, construidos con el equipo.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento: uso, ajustes e indicadores medidos.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así construimos cada herramienta.

Primero se mide dónde está hoy cada proceso; después se construye con el equipo, sobre casos reales.

1 Medimos
Cuántas consultas llegan y cuánto tardan en responderse.

2 Nivelamos
El equipo aprende Claude y sus skills desde cero.

3 Construimos
Cotizaciones, reporte de ventas y contenido, con casos reales.

4 Seguimos
Uso, ajustes y resultados, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se mide el punto de partida y se nivela al equipo en Claude; después se construye cada proceso, empezando por el que más urge: responder cotizaciones.

Quién construye Se construye con el equipo: **Intezia guía** y las tres personas prueban cada herramienta sobre sus propios casos, hasta sostenerla sin depender de nadie.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Una persona revisa.** Claude propone borradores y clasificaciones; una persona los revisa antes de enviar una respuesta.
- **Skills que cuidan el consumo.** Cada herramienta se guarda como una skill, para que el equipo la repita sin gastar de más.
- **Sin prometer cifras.** Se mide el punto de partida y cada avance; las metas son de Rodienca y no se garantizan.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Los datos de clientes y presupuestos no se cargan a ninguna herramienta de IA sin la autorización de Rodienca; las reglas básicas de uso se acuerdan en la nivelación.

MODALIDAD
Levantamiento y revisiones presenciales; formación en línea. Se confirma en el arranque.

PARTICIPANTES
Las tres personas: dirección general, marketing y operaciones.

RITMO DE TRABAJO
El trabajo se agenda sin interrumpir la operación diaria de la tienda, la fabricación y las obras.

ARRANQUE
Apenas se apruebe la propuesta; una reunión de 1 h, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Rodienca.

Lo que se llevan: **la medición de hoy, tres procesos en uso y un equipo que usa Claude**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

CLAUDE TEAM DE RODIENCA

Levantamiento y nivelación

- Levantamiento con las tres personas
  - Los tres procesos y sus casos reales
  - Consultas y presupuestos recibidos, y cuánto tardan en responderse
  - Qué se construye primero
- Nivelación en Claude
  - Claude en el trabajo diario del equipo
  - Skills: instrucciones guardadas que se reutilizan
  - Reglas básicas de uso y de datos

Cotizaciones y atención a clientes

- Respuesta a presupuestos y atención por WhatsApp y correo
  - Borradores de respuesta a cotizaciones y consultas
  - Clasificación y prioridad de los correos de cotización
  - Respuestas listas para WhatsApp

Reportes de ventas

- Reporte de ventas cada 15 días
  - Qué se vende más y qué no, y cómo va la tienda
  - Promedios y comparación entre quincenas
  - Lectura para Dirección, marketing y operaciones

Contenido y correos

- Ideas de contenido y estructura de correos
  - Ideas de contenido para cada servicio nuevo
  - Estructura y borradores de correos
  - El tono de Rodienca, guardado para reutilizarlo

PARA TODO EL PROYECTO

- **Punto de partida: consultas y tiempo de respuesta.**
- **Skills guardadas, para repetir cada proceso.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con el levantamiento: punto de partida y prioridades.**
- **Con la nivelación: las tres personas usan Claude.**
- **Con las herramientas: cotizaciones, reporte y contenido.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo de respuesta, medido.

Cada indicador se mide contra el punto de partida que el levantamiento deja registrado.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO DE CADA HERRAMIENTA

1. **Volumen**
   Cuántas cotizaciones, consultas y reportes se atienden cada mes.
2. **Punto de partida**
   Cuánto tarda hoy cada respuesta y cada reporte: es la línea base.
3. **Con la herramienta**
   Lo que toma el mismo trabajo una vez que la herramienta está en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Gasto de operar**
   Licencias y consumo de IA, contra el valor de lo recuperado.

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

30 días
Desde el cierre: herramientas en uso real y punto de partida validado con el equipo.

60 días
Tiempo de respuesta a clientes y presupuestos medido contra el punto de partida.

90 días
Medición del retorno: lo recuperado frente al gasto de operar las herramientas.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Respuestas más rápidas
Con los correos de cotización priorizados, el equipo sabe **cuál responder primero**, sin depender de una sola persona.

Visión cada 15 días
Con el reporte quincenal, Dirección ve **qué se vende y qué no** para decidir.

Contenido sin empezar de cero
Ideas y correos armados con IA para dar a conocer los nuevos servicios.

A los 90 días del cierre, Rodienca contará con su tiempo de respuesta medido contra el punto de partida y el gasto de operar sus herramientas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

18 horas con el equipo de Rodienca, en levantamiento, nivelación y construcción, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades para Rodienca (CAI-080).
Levantamiento y nivelación en Claude: 6 h con el equipo.
Cotizaciones, reportes de ventas y contenido: 12 h con el equipo.
Seguimiento a 30, 60 y 90 días. La reunión de arranque va aparte.

NOTAS

Licencias de Claude y de Gemini si se suma: las contrata Rodienca y van aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que cada herramienta quede en uso.

LICENCIAMIENTO · APARTE DE ESTA INVERSIÓN

Claude Team · por persona

Se paga **por cada persona**, no es una cuenta única para todos. Valor de lista: USD 25 por puesto al mes, o USD 20 pagando por año, con mínimo de dos puestos, al 02/11/2026. Con tres puestos: USD 75 al mes.

Gemini · opcional por perfil

Si algún perfil lo necesita, se puede sumar una licencia de **Gemini**; se define en el levantamiento y su valor de lista se informa antes.

Valores de lista del proveedor al 02/11/2026; pueden variar. Los confirma Rodienca con el proveedor.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Rodienca confirme la propuesta.

1

Aprobación

Quien decide por Rodienca confirma la propuesta y acordamos la fecha de la reunión de arranque.

2

Casos reales

El equipo reúne ejemplos reales de cotizaciones y el reporte de ventas que quiera usar, sin datos que no autorice.

3

Reunión de arranque

Una hora para acordar el calendario, la modalidad presencial o en línea y quién coordina.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Flavia Martínez

Asesora comercial

fmartinez@intezia.com

+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com