



PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Producción del contenido de lanzamiento de N58

con Claude y una Skill propia

Este proyecto produce los **creativos** y los artículos de posicionamiento en buscadores (SEO) del lanzamiento de N58, y deja a 1 persona de Mercadeo con una **Skill** de Claude con la marca del banco para seguir produciendo por su cuenta.

3

personas en Mercadeo para un lanzamiento completo: gerencia, Instagram y apoyo operativo.

100%

digital: el banco debe llegar a un público acostumbrado a ir a la agencia.

SEO

reputacional sin gestión activa: hoy no se controla qué aparece primero al buscar la marca.

Fuente: Ficha de Levantamiento de N58 (01/10/2026).

CÓDIGO: CAI-034

N58

Contenido para el lanzamiento y una Skill propia.

Producimos **más de 50 creativos** y **4 artículos**, dentro del calendario de lanzamiento ya en marcha del banco.

CLAUDE

6 entregables · 3 etapas

Fundamentals

Claude aplicado a creativos y artículos.

Nivelar al equipo de Mercadeo en Claude, aplicado a creativos y artículos del lanzamiento

1 entregable

Construcción

Creativos y artículos del lanzamiento, con 3 revisiones.

Producir más de 50 creativos y 4 artículos del lanzamiento, revisados con Mercadeo

3 entregables

Implementación

Skill con la marca, probada con casos reales.

Dejar una Skill con la marca y a 1 persona formada para seguir produciendo

2 entregables

FUERA DE ESTE
ALCANCE

- Las licencias de Claude: no se incluyen en esta propuesta.
- Formar a más de una persona: la Skill se construye con 1 persona designada de Mercadeo.

Del kick-off a una Skill propia, en 6 semanas.

Semanas de trabajo desde el arranque, con **seguimiento a 30, 60 y 90 días** desde el cierre de la implementación.

BASES1 entregable

Semana 1
Fundamentals de Claude

PIEZAS3 entregables

Semanas 2 a 4
Creativos y artículos

SKILL2 entregables

Semanas 5 y 6
La Skill queda en el equipo

GARANTÍA

30, 60 y 90 días
Desde el cierre de la implementación

Equipo de Mercadeo
CLAUDE 6 entregables
semanas 1 a 6 · 12 h

1 entregable2 h

Sesión de 2 h:
Claude aplicado a creativos y artículos, con casos reales del lanzamiento.

3 entregables6 h

3 sesiones de 2 h:
Intezia produce entre sesiones y revisa los avances con Mercadeo.

2 entregables4 h

2 sesiones de 2 h:
la Skill con la marca, probada con casos reales de producción.

30 días
Uso real de la Skill

60 días
Mejoras que construye el equipo

90 días
Tiempo ahorrado y su reinversión

Kick-off · aparte
1 h con Mercadeo para levantar marca, calendario de lanzamiento y productos prioritarios.

Semana 1 · Fundamentals
2 h con el equipo: Claude aplicado a creativos y artículos.

Semanas 2 a 4 · Construcción
3 revisiones de 2 h: Intezia produce entre sesiones y ajusta con Mercadeo.

Semanas 5 y 6 · Implementación
2 sesiones de 2 h: la Skill con la marca, probada con casos reales.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento: uso de la Skill, nuevas construcciones y tiempo ahorrado.

Las 12 h son una proyección de sesión: 2, 6 y 4 h en las fases 1, 2 y 3. El kick-off de 1 h es aparte y no suma horas, igual que la producción de Intezia entre sesiones. La fecha de arranque se acuerda con N58 Banco Digital.

INTEZIA

N58 · CAI-034

Así trabajamos con Mercadeo.

Intezia produce los creativos y los artículos, los revisa con Mercadeo y construye la Skill con 1 persona.

1

Levantamos
La marca, el calendario y los productos prioritarios, en el kick-off.

2

Nivelamos
A Mercadeo en Claude, aplicado a creativos y artículos.

3

Producimos
Creativos y artículos, revisados con Mercadeo en tres avances.

4

Dejamos listo
La Skill, 1 persona formada y la medición a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden

Primero se nivela a Mercadeo en Claude; después se producen y revisan las piezas del lanzamiento; al final se construye la Skill con la marca.

Quién construye

Intezia produce los creativos y los artículos con la marca de N58 y construye la Skill con 1 persona de Mercadeo.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sesiones presenciales.** 6 sesiones de 2 h con el equipo de Mercadeo, una por semana.
- **Entre sesiones.** Intezia produce las piezas con la marca acordada en el kick-off y las trae a cada revisión.
- **Qué es una Skill.** Un conjunto de instrucciones reutilizables de Claude con la marca, el tono y los formatos del banco.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

En las sesiones se trabaja con la marca y los materiales del lanzamiento: no se carga a Claude información de clientes del banco.

MODALIDAD

Presencial, coordinada con el equipo de Mercadeo.

PARTICIPANTES

El equipo de Mercadeo; la Skill se construye con 1 persona designada.

RITMO DE TRABAJO

Una sesión de 2 h por semana, durante 6 semanas.

ARRANQUE

El kick-off de 1 h, aparte, levanta marca y productos; su fecha se acuerda con Mercadeo.

Lo que recibe Mercadeo.

Lo que se llevan: **6 entregables** trabajados con el equipo de Mercadeo, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días que mide su efecto.

CLAUDE · 6 ENTREGABLES

Fundamentals

- Equipo de Mercadeo nivelado en Claude

Construcción

- Primer avance de creativos y artículos, revisado
- Segundo avance de creativos y artículos, ajustado
- Más de 50 creativos y 4 artículos publicados

Implementación

- Skill de Claude con la marca de N58
- Skill probada y 1 persona formada para operarla

PARA TODAS LAS ÁREAS

- Plan de piezas del lanzamiento, acordado en el kick-off.
- Línea base del tiempo actual de producir cada pieza.
- Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición del tiempo.

VALOR INMEDIATO

- Semana 1: equipo con un lenguaje común de Claude.
- Semana 4: más de 50 creativos y 4 artículos del lanzamiento.
- Semana 6: Skill con la marca y 1 persona formada.

Retorno esperado: tiempo y dinero.

Se calcula con los datos de Mercadeo, se confirma con la línea base de la semana 1 y se mide a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA, POR PIEZA

- 1

Volumen semanal
Cuántos creativos y artículos produce Mercadeo cada semana.
- 2

Tiempo actual por pieza
Se mide con el equipo en la primera sesión y es la **línea base**.
- 3

Tiempo con la Skill
Lo que toma la misma pieza con Claude y la Skill, ya en uso.
- 4

Horas recuperadas a la semana
Volumen semanal multiplicado por la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo con la Skill.
- 5

Valor en dinero
Horas recuperadas multiplicadas por el valor hora de referencia que N58 valide.

METAS, DESDE EL CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN

- 30 días**

La Skill en uso real en la producción de creativos y artículos.
- 60 días**

Variantes y mejoras que construye el equipo y horas recuperadas medidas contra la línea base.
- 90 días**

Medición del tiempo recuperado, su valor en dinero y en qué se reinvierte.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

- Mismo equipo, más piezas**

Si el tiempo se libera, Mercadeo puede producir **más creativos y artículos** con el mismo equipo.
- Más posicionamiento**

Con el tiempo liberado, el equipo puede profundizar su posicionamiento en buscadores.
- Más allá del lanzamiento**

La Skill sigue produciendo piezas y artículos en las **campañas** que vienen después.

Hacia la semana 19 (6 semanas de trabajo más 90 días de seguimiento), N58 contará con el tiempo recuperado por Mercadeo medido y su valor en dinero.

Inversión del proyecto.

Propuesta Económica · Servicio de Habilidades

DURACIÓN

Proyecto de 6 sesiones presenciales en 6 semanas, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.
12 horas de trabajo, más 1 h de kick-off aparte.

PROGRAMA

Producción del contenido de lanzamiento con Claude y una Skill propia para Mercadeo de N58 (CAI-034).
Fundamentals, Construcción (3 revisiones) e Implementación (2 sesiones): 6 sesiones presenciales.
Fundamentals (2 h), Construcción (6 h) e Implementación (4 h): 12 h, más 1 h de kick-off aparte.

NOTAS

Se integra al calendario de lanzamiento ya en marcha del banco, no a un presupuesto de mercadeo aparte.
Las licencias de Claude no están incluidas en esta propuesta.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando N58 confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Confirmamos con Mercadeo la fecha del kick-off y el calendario de lanzamiento.

2

Accesos y agenda

Coordinamos la persona que se forma, los accesos a la marca y el horario de cada sesión.

3

Kick-off de 1 hora

Una hora con Mercadeo, antes de la primera sesión, para dejar acordado qué se produce primero.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Flavia Martínez

Asesora comercial

fmartinez@intezia.com

+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com