



PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN Y HABILIDADES

Detección y soluciones de IA en uso en 4 áreas priorizadas de Universal de Seguros

Este proyecto levanta cómo trabajan las **4 áreas priorizadas**, deja un logro inmediato en cada una y construye con su equipo la **solución prioritaria** de cada área, hasta dejarla en uso.

4 h

por área para levantar cómo se trabaja hoy y dejar un logro inmediato.

12 h

por área para construir con su equipo la solución prioritaria y dejarla en uso.

50

personas en el equipo: cada solución se construye con quienes la van a usar.

90 días

de seguimiento, con cortes a 30, 60 y 90, para medir uso y tiempo recuperado.

Fuente: alcance de esta propuesta (DET-030).

CÓDIGO: DET-030

UNIVERSAL DE SEGUROS

Una solución en uso en cada una de las 4 áreas.

Auditamos las **4 áreas priorizadas** y construimos con cada una su **solución de IA**.

DETECCIÓN Y HABILIDADES

8 entregables · 4 áreas


Área priorizada 1	Auditar el área y dejar en uso su solución prioritaria	2 entregables
Área priorizada 2	Auditar el área y dejar en uso su solución prioritaria	2 entregables
Área priorizada 3	Auditar el área y dejar en uso su solución prioritaria	2 entregables
Área priorizada 4	Auditar el área y dejar en uso su solución prioritaria	2 entregables

FUERA DE ESTE ALCANCE

- La conexión técnica con los sistemas de la empresa: requiere permisos de quien los administra.
- Soluciones adicionales por área: cada una recibe 12 h de construcción, lo demás va en otra etapa.
- Licencias de IA: la herramienta se define con el Reporte Final y su licencia va aparte.

De la Detección a 4 soluciones en 7 semanas.

Semanas de trabajo desde el arranque. El **Reporte Final** se entrega en la semana 3.



Semanas 1 y 2 · Detección

Kick-off y 4 áreas de 4 h, dos por semana: diagnóstico y un logro inmediato por área.

Semana 3 · Reporte Final

Mapa de Calor, Índice de Madurez y recomendación de ecosistema de IA.

Semanas 4 a 7 · Soluciones

4 áreas, 12 h cada una, una por semana: la solución de cada área, en uso.

30 · 60 · 90 días

Seguimiento: uso, nuevas construcciones y tiempo recuperado contra la línea base.

Las 64 h son una proyección de sesión: 16 y 48 h en las fases 1 y 2. La semana 3 es trabajo de Intezia, sin sesiones. El kick-off de arranque no suma horas.

Así trabajamos cada área.

Primero se levanta cómo trabaja cada área y después se construye, con quienes hacen el trabajo.

1

Levantamos
Los procesos reales de cada área y su cuello de botella.

2

Construimos
Un logro inmediato en la Detección y, después, la solución prioritaria.

3

Adoptamos
El equipo usa la solución en su trabajo diario, con acompañamiento.

4

Medimos
El tiempo recuperado contra la línea base, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden

Primero se audita cada área y se prioriza con el Reporte Final; después se construye en cada una la solución que el diagnóstico respalda.

Quién construye

Intezia levanta y construye con las personas de cada área, en sesión, sobre su forma de trabajo actual.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sesiones por área.** 4 h por área en la Detección y 12 h en Habilidades, con las personas que hacen el trabajo.
- **Lo prioriza el diagnóstico.** Las soluciones nacen de los hallazgos de la Detección: el equipo construye lo que el propio diagnóstico señala.
- **Hecho con quien lo usa.** Cada solución se construye con las personas que la van a usar, para que el equipo la adopte.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

En las sesiones se trabaja con procesos y ejemplos armados o anonimizados: no se carga a ninguna herramienta de IA información que identifique a asegurados o clientes de Universal de Seguros.

MODALIDAD

Presencial, virtual o mixta: la modalidad se acuerda con Universal de Seguros.

PARTICIPANTES

El equipo de 50 personas; cada área define quiénes participan en sus sesiones.

RITMO DE TRABAJO

Dos áreas por semana en la Detección (4 h cada una) y una por semana en Habilidades (12 h).

ARRANQUE

La fecha de arranque y el horario de cada sesión se acuerdan con Universal de Seguros.

Lo que recibe el equipo.

Lo que se llevan: **8 entregables**, dos por área (diagnóstico y solución), más el Reporte Final.

DETECCIÓN Y HABILIDADES · 8 ENTREGABLES

Área priorizada 1

- Diagnóstico y logro inmediato del Área priorizada 1
- Solución del Área priorizada 1, construida y en uso

Área priorizada 2

- Diagnóstico y logro inmediato del Área priorizada 2
- Solución del Área priorizada 2, construida y en uso

Área priorizada 3

- Diagnóstico y logro inmediato del Área priorizada 3
- Solución del Área priorizada 3, construida y en uso

Área priorizada 4

- Diagnóstico y logro inmediato del Área priorizada 4
- Solución del Área priorizada 4, construida y en uso

PARA TODO EL PROYECTO

- Mapa de Calor e Índice de Madurez de las 4 áreas.
- Reporte Final y recomendación de ecosistema de IA.
- Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición del tiempo.

VALOR INMEDIATO

- Semanas 1 y 2: un logro inmediato en cada área.
- Semana 3: el Reporte Final con la solución prioritaria.
- Semanas 4 a 7: la solución de cada área, en uso.

Retorno esperado: tiempo recuperado, medido.

El retorno se mide contra la línea base que cada área entrega en su sesión de la Detección.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO DE CADA SOLUCIÓN

- 1

Volumen
Cuántas veces se ejecuta cada tarea del área, por día o por semana.
- 2

Tiempo actual
Lo que toma hoy cada tarea, medido en la Detección con cada área: es la **línea base**.
- 3

Tiempo con la solución
Lo que toma el mismo trabajo una vez que la solución está en uso.
- 4

Horas recuperadas
Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
- 5

Valor en dinero
Horas recuperadas por el valor hora de referencia que Universal de Seguros valide.

CALENDARIO DE GARANTÍA Y CÁLCULO DEL RETORNO

- 30 días**

Desde el cierre de cada área: soluciones en uso real y línea base validada con su líder.
- 60 días**

Horas recuperadas medidas contra la línea base, por área y por proceso.
- 90 días**

Medición del retorno en dinero, con el valor de las horas recuperadas de cada área.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

- Mismo equipo, más volumen**
Si el tiempo se libera, el equipo puede atender **más trabajo** sin ampliar su tamaño.

Trabajo reenfocado
Con el tiempo liberado, las personas pasan de las tareas repetitivas a las que requieren su criterio.

Más áreas
Con el retorno medido, Universal de Seguros decide si lleva el mismo ciclo de construir, probar y adoptar a **otras áreas**.
- Hacia la semana 20 (7 semanas de construcción más 90 días de seguimiento), Universal de Seguros contará con el tiempo recuperado medido y su valor en dinero, área por área.
- INTEZIA
- UNIVERSAL DE SEGUROS · DET-030

Inversión del proyecto.

Propuesta Económica · Servicio de Detección y Habilidades

DURACIÓN

Proyecto de 8 entregables en 7 semanas, con seguimiento y garantía a 30, 60 y 90 días. 64 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Detección y Habilidades para Universal de Seguros (DET-030): 4 áreas priorizadas.
Detección: 4 h por área, 16 h. Habilidades: una solución en uso por área, de 12 h cada una, 48 h.
64 h de trabajo en 7 semanas, más el kick-off aparte.

NOTAS

Licencias aparte: la herramienta de IA se define con el Reporte Final y Universal de Seguros confirma su valor con el proveedor.
Garantía 30-60-90 en Habilidades: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre de cada área.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Universal de Seguros confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Confirmamos con la Dirección la fecha del kick-off y el orden de las 4 áreas.

2

Accesos y agenda

Coordinamos los participantes de cada área y el horario de cada sesión, presencial o virtual.

3

Kick-off de arranque

Reunión inicial para acordar alcance, calendario y un responsable de logística.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU CONTACTO EN INTEZIA

Carolain Fernandez

Directora de PR & Partnerships · COO de Intezia Foundation

+58 424 2536174

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com