



PROPUESTA DE NEGOCIO · TORRE DE CONTROL DE IA

Torre de control de IA para el equipo de Aerocentro

Diseñamos un sistema central de IA que une a **todo el equipo de Aerocentro**, para que decidan con el mismo criterio en cada área.

CÓDIGO: CAP-082

AEROCENTRO



El equipo opera área por área. Ninguna con la misma torre de control.

Aerocentro coordina aeronaves, taller y charters bajo una sola operación. Su equipo avanza área por área, sin un sistema que lo ordene. Antes de sumar más herramientas sueltas, hace falta una **torre de control de IA** que decida qué mover primero.

DIAGNÓSTICO

- 01** Cada área usa la IA (o no la usa) por su cuenta, sin que el equipo de Aerocentro comparta una visión ni un criterio.
- 02** Las cotizaciones de charter y los reportes de vuelo dependen de tiempo manual de personas clave, en una industria que exige rapidez.
- 03** Las plantillas de acceso al taller y el seguimiento de aeronaves están repartidos entre formatos y personas, sin estandarizar.
- 04** Los reportes financieros y de operación se arman caso por caso, sin un criterio común entre las áreas del negocio.
- 05** Distintas áreas compiten por el mismo tiempo operativo que hoy se va en tareas repetitivas, no en atender más charters.

02 · OBJETIVOS

A dónde llevamos la operación.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una torre de control de IA que una al equipo de Aerocentro, llevando a la empresa de un uso disperso de herramientas a un sistema central que sostenga su crecimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Nivelar a todo el equipo en el uso de Claude (qué es un Skill, un Project y un Artifact, y cómo usarlos) y diagnosticar en conjunto su punto de partida real.
- 2** Construir la torre de control con el equipo participando en la validación, y adoptarla trabajando en conjunto, ya no área por área.
- 3** Formalizar cómo el equipo usa la IA en su día a día, con un manual de políticas claro y compartido.

3 fases · un solo equipo.

DE APRENDER EL LENGUAJE DE LA IA A OPERAR LA TORRE DE CONTROL, EN CONJUNTO.



Fundamentos y Diagnóstico

De herramientas de IA sueltas a un vocabulario común y un diagnóstico conjunto que prioriza qué construir primero.

Etapas 1 · Fundamentos

Etapas 2 · Auditoría/Diagnóstico



Desarrollo y Adopción

De un diagnóstico validado a la torre de control construida y en uso, con el equipo trabajando en conjunto.

Etapas 3 · Desarrollo

Etapas 4 · Adopción



Manual de políticas y uso de la IA

De una torre de control operando a un criterio formal y compartido de cómo el equipo usa la IA.

Etapas 5 · Manual de políticas y uso de la IA

Fundamentos y Auditoría/Diagnóstico

TEMAS

Qué es un Skill

Qué es un Project

Qué es un Artifact

Auditoría del equipo

ETAPA 1 · FUNDAMENTOS

- Presentamos Claude: qué es un Skill, un Project y un Artifact, y para qué sirve cada uno
- Practicamos con casos reales del equipo de Aerocentro
- El equipo aprende a elegir la herramienta correcta según la tarea

ETAPA 2 · AUDITORÍA/DIAGNÓSTICO

- Sesiones conjuntas con todo el equipo de Aerocentro, no una ronda por área separada
- Mapeamos qué reportes y tareas dependen hoy de una sola persona
- Identificamos qué conviene mover primero

RECURSOS Y ENTORNOS

- Cuentas de Claude para el equipo
- Guion de auditoría Intezia
- Modalidad a definir

Desarrollo y Adopción

TEMAS

Construcción con Intezia

Validación con el equipo

Adopción en equipo

Sin horas fijas

ETAPA 3 · DESARROLLO

- Intezia construye la torre de control con los hallazgos del diagnóstico
- El equipo de Aerocentro participa en sesiones de validación y ajuste
- Iteramos sobre casos reales hasta cerrar el diseño

ETAPA 4 · ADOPCIÓN

- El equipo adopta la torre de control trabajando en conjunto, no área por área
- Activamos la torre de control en el día a día
- Acompañamos las primeras decisiones tomadas con el nuevo sistema

RECURSOS Y ENTORNOS

- Sesiones de trabajo conjunto, frecuencia a definir
- Torre de control construida en esta misma fase
- Modalidad a definir

Manual de políticas y uso de la IA

TEMAS

Uso responsable de IA

Roles y permisos

Manejo de datos

Manual entregable

QUÉ INCLUYE EL MANUAL

- Lineamientos de uso responsable de IA para todo el equipo
- Roles y permisos de acceso a la torre de control
- Criterios de manejo de datos e información sensible

CÓMO SE ENTREGA

- Documento formal, listo para difundir en la empresa
- Sesión de socialización con el equipo
- Ajustado a la operación real de Aerocentro

RECURSOS Y ENTORNOS

- Torre de control ya operando (fase anterior)
- Sesión de socialización, modalidad a definir
- Plantilla base Intezia de manual de políticas

Fundamentos y Diagnóstico, en equipo.



Desarrollo y **Adopción**, en equipo.



Manual de políticas, uso de la IA.



E5

ETAPA 5 · MANUAL DE POLÍTICAS Y USO DE LA IA

Duración a definir

QUÉ PASA Formalizamos cómo el equipo usa la IA en su día a día.

CON QUIÉN Todo el equipo de Aerocentro.

ENTREGA Manual de políticas listo y socializado.

ENTREGABLE INSIGNIA · EL EQUIPO DE AEROCENTRO OPERANDO JUNTO

Torre de control de IA integrada

- ✓ Torre de control activa en toda la empresa
- ✓ Equipo trabajando en conjunto, no por separado
- ✓ Manual de políticas de uso de IA en marcha
- ✓ Workbook digital y constancia INTEZIA

METODOLOGÍA DE RETOS · DIAGNÓSTICO ANTES DE CONSTRUIR

Intezia no arma la torre de control sin antes ver la operación real del equipo de Aerocentro. Cada torre de control se **construye a la medida del diagnóstico**, antes de activarla con el equipo, nunca al revés.

Aprendizaje Basado en Retos

MODELO INTEZIA · DIAGNÓSTICO ANTES DE CONSTRUIR

01

Diagnóstico antes de construir

Nada se construye antes de ver la operación real. Cada prioridad se justifica con el diagnóstico, no con entusiasmo.

02

Trabajo con el equipo real

El diagnóstico se construye en conjunto con todo el equipo de Aerocentro, sobre sus tareas reales.

03

Decisión informada, en equipo

El diagnóstico conjunto convierte «queremos una torre de control» en un plan priorizado, que el equipo implementa junto, no área por área.

06 · BENEFICIOS

Lo que se llevan.

PERFIL DE EGRESO

Saber: la dirección de Aerocentro entiende, en conjunto, qué depende hoy de trabajo manual y qué ordena la torre de control.

Saber hacer: la empresa cuenta con una hoja de ruta priorizada para implementar la torre de control en todo el equipo.

Saber ser: Aerocentro decide su adopción de IA con criterio de negocio, trabajando en equipo y sosteniendo su capacidad de respuesta a clientes de charter.

BENEFICIO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Aerocentro pasa de **herramientas de IA dispersas** por área a una **torre de control central**: sabe qué mover primero, en qué área y con qué prioridad, en lenguaje de negocio y no técnico.

ENTREGABLES

Torre de control de IA operando en todo el equipo.
Informe de diagnóstico conjunto del equipo de Aerocentro.
Manual de políticas y uso de la IA.
Workbook digital.
Certificado de participación INTEZIA.

ACREDITACIÓN

Programa registrado en INTEZIA Education como CAP-082.
Cumple con el modelo pedagógico oficial de Aprendizaje Basado en Retos (ABR).
Material curado y revisado por el equipo académico.

EQUIPO FACILITADOR



Consultor Intezia

CONSULTOR · FACILITADOR

Perfil con experiencia en sectores de operación intensiva; conduce el diagnóstico y el diseño de la torre de control.




Coordinación Intezia Education

PROJECT MANAGEMENT

Punto único de contacto durante el diagnóstico y la entrega de la hoja de ruta.

La evidencia no deja lugar a dudas .

POTENCIAL DE MEJORA CON IA POR ÁREA DE NEGOCIO



Fuentes: McKinsey — *The economic potential of generative AI: The next productivity frontier* (2023) · Deloitte Insights — *Industry 4.0 and predictive technologies for asset maintenance* · McKinsey — *CFOs counting on gen AI, encuesta global a CFOs* (2024).



71%

DE LAS FUNCIONES DE FINANZAS QUE YA USAN IA GENERATIVA REPORTAN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD

- **Planificar el mantenimiento ya absorbe una porción enorme del equipo de Operaciones: las tecnologías predictivas pueden reducir hasta un 50% el tiempo dedicado a planificar el mantenimiento de una flota y aumentar la disponibilidad de los equipos entre 10% y 20% (Deloitte). Coordinar Operaciones con una torre de control libera ese tiempo para atender más charters, no solo para reaccionar a fallas.**

PROPUESTA ECONÓMICA

FASE 1 · FUNDAMENTOS Y DIAGNÓSTICO

Equipo de 15-20 personas · Fundamentos (4h) + sesiones de 2h de diagnóstico · modalidad a definir.

PROGRAMA

Etapas 1 · Fundamentos (4h): Skills, Projects y Artifacts en Claude
 Etapas 2 · Auditoría/Diagnóstico: sesiones de 2h con todo el equipo
 Diagnóstico validado, listo para el desarrollo

NOTAS

Fase 1 de 3 · Etapas 1-2 · Fundamentos y Auditoría/Diagnóstico.
 Modalidad y fechas se confirman en el kick-off.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

Las fases 2 y 3 se cotizarán de forma progresiva, según lo que arroje el diagnóstico.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

Cómo arrancamos.

01

Confirmamos fechas

Definimos modalidad, calendario y zona horaria para las 3 fases del programa.

02

Acceso y logística

Coordinamos acceso a información del equipo de Aerocentro y la agenda de las sesiones.

03

Kick-off de la torre de control

Reunión de arranque (~30 min) para alinear la Fase 1 y priorizar juntos el diagnóstico.

INTEZIA EDUCATION

De **equipo disperso**
a una **torre de control**.

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: Flavia Martínez • +58 414 5756615 • fmartinez@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 • info@intezia.com