



PROPUESTA FORMATIVA · SERVICIO DE HABILIDADES

Contenido que atrae, solo y sin sumar más personas.

Producimos los creativos publicitarios de Mercadeo este mes, y dejamos al equipo capacitado con una **Skill de Claude** para generar los siguientes por su cuenta.

CÓDIGO: CAI-024

BANCO PLAZA



"Que el contenido trabaje solo, mientras el equipo hace lo demás."

Banco Plaza ya tiene licencias de Copilot dentro de su ecosistema Microsoft, pero el equipo no le saca el máximo provecho. Mercadeo, en particular, ya entiende el potencial de Claude y está dispuesto a adquirir una licencia propia para su equipo.

DIAGNÓSTICO

01

El volumen de creativos publicitarios que exige la operación mensual supera la capacidad actual del equipo.

02

Las licencias de Copilot ya están adquiridas, pero el equipo no las usa como debería.

03

Sin un proceso sistematizado de generación de creativos, cada pieza depende de capacidad puntual, no de un método repetible.

04

El equipo ya entiende el potencial de Claude y está dispuesto a adquirir una licencia propia para este caso concreto.

05

Bocetos, bases y llamados a la acción hoy se producen sin un proceso que el equipo pueda sostener por su cuenta.

02 · OBJETIVOS

A dónde llevamos el mercadeo de Banco Plaza.

OBJETIVO GENERAL

Producir el contenido publicitario del mes de Mercadeo con Claude, siguiendo los parámetros de marca de Banco Plaza, y dejar al equipo capacitado en Fundamentals de Claude y con una Skill propia para reproducir ese proceso de forma autónoma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Levantar en el kick-off los parámetros de marca y el contexto de campaña reales de Mercadeo.
- 2** Producir ~50 creativos publicitarios del mes según esos parámetros.
- 3** Capacitar al equipo en Fundamentals de Claude.
- 4** Construir junto al equipo una Skill que reproduzca el proceso de generación de creativos.

2 frentes, un mismo mes.

PRODUCCIÓN DE CREATIVOS Y CAPACITACIÓN, EN PARALELO.



Producción de creativos

Intezia produce el contenido publicitario del mes según los parámetros de marca del banco.

Bocetos y conceptos

Bases visuales

Llamados a la acción



Fundamentals + Skill

El equipo aprende Claude y construye una Skill que reproduce el proceso de generación de creativos.


Fundamentals de Claude

Implementación de la Skill

Primero el contexto, después el aprendizaje .



Del contenido, al equipo autónomo.



Fundamentals de Claude

2h

TEMAS

- Qué es y qué no es Claude
- Casos reales de Mercadeo
- Buenas prácticas de prompting
- Ruta hacia la Skill

TIEMPO · TOTAL 2 H

30' Encuadre y fundamentos	45' Casos reales de Mercadeo	30' Buenas prácticas	15' Cierre y ruta hacia la Skill
----------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------------

QUÉ SE HACE

Presentamos qué es y qué no es

■ Claude, con foco en producción de contenido

Revisamos casos reales de

■ Mercadeo aplicables al equipo

Practicamos buenas prácticas de

■ prompting sobre esos casos

QUÉ SE LOGRA

El equipo llega a la construcción de

■ la Skill con un lenguaje común

Primeras prácticas aplicadas a la

■ producción de creativos

Claridad sobre qué resuelve Claude

■ en el día a día de Mercadeo

RECURSOS Y ENTORNOS

■ Sesión con el equipo de Mercadeo

Casos reales de campañas del

■ banco

■ Sin herramientas técnicas todavía

Construcción · producción con revisión

4h

TEMAS

- Revisión de avance
- Ajuste de dirección creativa
- Parámetros de marca en producción
- Casos reales del mes

TIEMPO · TOTAL 4 H

2h Revisión de avance 1	2h Revisión de avance 2
-------------------------	-------------------------

QUÉ SE HACE

■ Revisamos los creativos producidos hasta el momento

■ Ajustamos dirección creativa según el feedback de Mercadeo

■ Validamos que los parámetros de marca se respeten

QUÉ SE LOGRA

■ Contenido alineado con la visión real de Mercadeo

■ Ajustes tempranos, sin esperar al cierre del mes

■ Equipo con visibilidad del proceso de producción

RECURSOS Y ENTORNOS

■ Sesión con el equipo de Mercadeo

■ Avances de producción del mes

■ Parámetros de marca del kick-off

04 · IMPLEMENTACIÓN DE LA SKILL

2 SESIONES CON EL EQUIPO DE MERCADEO · MODALIDAD A DEFINIR

Implementación de la Skill de creativos

4h

TEMAS

Estructura de una Skill

Parámetros de marca

Prueba con casos reales

Documentación y entrega

TIEMPO · TOTAL 4 H

2h Construcción de la Skill

2h Prueba, ajuste y entrega

SESIÓN 1 · 2H

- Explicamos cómo se estructura una Skill de Claude

-
- Construimos junto al equipo la Skill sobre los parámetros de marca reales

SESIÓN 2 · 2H

- Probamos la Skill con casos reales de producción

-
- Ajustamos, documentamos y entregamos la versión final

RECURSOS Y ENTORNOS

- Sesión con el equipo de Mercadeo
-
- Parámetros de marca del kick-off
-
- Skill documentada y lista para reutilizar

05 · BENEFICIOS

Lo que se llevan.

RESULTADOS

El contenido publicitario del **mes resuelto**, con los parámetros de marca reales del banco.

Equipo capacitado en Fundamentals de Claude.

Una Skill propia para seguir generando creativos sin depender de Intezia.

POR QUÉ HABILIDADES

No nos quedamos en la entrega de un mes de contenido: **construimos, probamos y dejamos instalada** la Skill que reproduce el proceso, para que Mercadeo gane autonomía real, no solo un mes de alivio.

ENTREGABLES


- 50 creativos publicitarios del mes: bocetos, bases y llamados a la acción.
- Skill de Claude operativa para reproducir el proceso de generación de creativos.
- Equipo capacitado en Fundamentals de Claude.
- Workbook digital y constancia de participación INTEZIA.

VALOR INMEDIATO

- Contenido del mes resuelto desde el primer ciclo.
- Un proceso propio, no dependiente de capacidad externa.
- Base lista para escalar a más campañas.

La evidencia no deja lugar a dudas .

ADOPCIÓN DE IA POR TIPO DE TAREA DE MARKETING



Fuentes: HubSpot — State of AI for Marketers (2025) · Salesforce — State of Marketing, Décima Edición (2026) · McKinsey — The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier (2023).



8h

POR SEMANA QUE LOS EQUIPOS DE MARKETING ESPERAN RECUPERAR USANDO AGENTES DE IA

- Mercadeo de Banco Plaza no necesita más personas: necesita el mismo ritmo que ya es posible con IA. McKinsey estima que personalizar contenido con IA generativa puede aumentar la productividad de la función de marketing en un valor equivalente al 5-15% del gasto total del área.**
- ▶ **Con Claude, cada boceto, base o llamado a la acción que hoy depende de capacidad limitada se convierte en un proceso que el equipo sostiene solo.**

PROPUESTA ECONÓMICA

DURACIÓN

4 etapas · 10h de propuesta + kick-off (1h, aparte) · modalidad a definir.

PROGRAMA

Producción de Creativos con Claude para Banco Plaza (CAI-024): Kick-off + Fundamentals + Construcción + Implementación. Kick-off (1h, aparte) + Fundamentals (2h) + Construcción (4h, con revisión) + Implementación (4h) · 10h de propuesta · modalidad a definir. Cobertura: equipo de Mercadeo (2 a 6 personas).

NOTAS

Modalidad a definir con Daisy González. Construcción a cargo de Intezia, con 2 sesiones de revisión con el cliente. La Skill queda lista para que el equipo continúe la producción de creativos de forma autónoma.

ROI ESTIMADO

El contenido del mes resuelve la brecha de capacidad de inmediato. La Skill que queda operando extiende ese retorno más allá del primer mes: Mercadeo sigue generando creativos sin depender de capacidad externa para sostener el ritmo de campañas.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros **términos y condiciones**. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

No te dejamos solo después del servicio .

Verificamos que la Skill de creativos se use, se multiplique y genere impacto real en la productividad de Mercadeo: no solo que la sesión haya terminado bien.

30 DÍAS

¿Se usa lo instalado?

MEDIMOS Uso real de la Skill en la producción de creativos de Mercadeo.

APORTAMOS Nivelación, estrategias y recomendaciones para el uso correcto.

60 DÍAS

¿Qué construyeron?

MEDIMOS Ya no la Skill entregada: cuántas variantes o mejoras construyó el equipo por su cuenta.

APORTAMOS Mapeo de esas construcciones y arranque de la medición de ahorro de tiempo.

90 DÍAS

¿Cuánto ahorraron?

MEDIMOS No contamos variantes: contabilizamos el tiempo ahorrado con todo lo aprendido y automatizado.

APORTAMOS Análisis de impacto en productividad y en qué se reinvierte ese tiempo.

ROI EN EL TIEMPO

El retorno de este proyecto no se mide en el contenido del primer mes, sino en la curva de los 90 días: a 30 días el equipo ya usa la Skill en su día a día; a 60, empieza a ajustarla y construir variantes propias; a 90, el tiempo que hoy limita el volumen de creativos se puede reinvertir en más campañas, no solo en sostener el ritmo actual.

Cómo arrancamos.

01

Confirmamos fechas

Definimos con Daisy González el calendario del kick-off, las revisiones y las sesiones de capacitación.

02

Acceso y logística

Coordinamos el acceso a los parámetros de marca y el contexto de campaña de Mercadeo.

03

Kick-off de contenido

Reunión de arranque (~1h) para alinear objetivos y contexto de marca antes de producir.

CALENDARIO DE INICIO · PRÓXIMA FECHA: JUEVES 1 DE OCTUBRE

En un mes, Mercadeo tiene su contenido listo y una Skill propia para seguir generándolo.

Jue 1 oct	10-11	Kick-off	Lun 12 oct	10-12	Construcción · revisión 2
Lun 5 oct	10-12	Fundamentals de Claude	Mié 14 oct	10-12	Implementación · sesión 1
Mié 7 oct	10-12	Construcción · revisión 1	Lun 19 oct	10-12	Implementación · sesión 2



Banco Plaza, con el contenido de Mercadeo resuelto y un equipo capacitado para sostenerlo.

PASO 1

Kick-off de marca

PASO 2

**Fundamentals de
Claude**

PASO 3

**Construcción e
implementación**

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: Flavia Martínez · +58 414-5756615 · fmartinez@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 · servicio@intezia.com