



PROPUESTA FORMATIVA · SERVICIO DE HABILIDADES E INNOVACIÓN

De tickets vía Meta, a un agente propio y seguro.

Su equipo de Tecnología construye, en conjunto con Intezia, un agente conversacional propio para atención al paciente sobre **WhatsApp**: gestiona citas y entrega resultados de laboratorio dentro del plazo legal de 24 a 48 horas, con **doble autenticación** para proteger la data médica. Con Innovación, ese mismo agente se mantiene al día durante 3 meses más.

CÓDIGO: CAI-030

FASTMED



"Necesito un agente que busque en el repositorio y entregue la información de forma segura."

FastMed ya lleva dos años usando IA en sus procesos internos y capacitó a toda su gerencia en 2025. Este programa da el siguiente paso: que su equipo de Tecnología construya y sostenga, con acompañamiento de Intezia, un **agente conversacional** propio para atención al paciente.

DIAGNÓSTICO

- 01** La entrega de resultados se gestiona hoy vía tickets integrados a WhatsApp, con un costo alto por iteración.
- 02** El plazo legal de 24 a 48 horas exige un proceso confiable, no dependiente de mensajería manual.
- 03** No existe control de identidad más allá de la cédula: falta doble autenticación antes de entregar información médica.
- 04** Dos hackeos este año ya afectaron la base de datos, con pérdidas económicas asociadas.
- 05** El equipo puede construirlo, pero aún no se ha profundizado en agentes conectados a sus sistemas.

02 · OBJETIVOS

A dónde llevamos a su equipo de Tecnología.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en el equipo de Tecnología de FastMed la competencia de construir y sostener, sin depender de Intezia, un agente conversacional propio para atención al paciente sobre WhatsApp, que gestione citas y entregue resultados de laboratorio dentro del plazo legal de 24 a 48 horas, con doble autenticación y seguridad sobre la data médica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Diseñar la arquitectura del agente conversacional y su conexión a los sistemas existentes.
- 2** Construir el flujo de gestión de citas y el flujo de entrega segura de resultados.
- 3** Implementar doble autenticación y controles de seguridad sobre la data médica.
- 4** Poner el agente en producción y sostenerlo 3 meses con Innovación, sin abrir nuevos frentes.

3 módulos · 12 horas · Un agente propio.

EL EQUIPO DE TECNOLOGÍA CONSTRUYE, EN CONJUNTO CON INTEZIA, UN AGENTE CONVERSACIONAL PARA ATENCIÓN AL PACIENTE.



Diseño del agente

Comprenda la **arquitectura** de un agente conversacional y diseñe sus dos flujos críticos.

1.1 Agente por WhatsApp

1.2 Arquitectura del agente

1.3 Conexión a sus sistemas

1.4 Diseña flujo de citas

1.5 Diseña flujo resultados

1.6 Seguridad desde diseño



Construcción del agente

Construya ambos flujos y la **doble autenticación** que protege la data médica.

2.1 Construye flujo de citas

2.2 Flujo de resultados

2.3 Doble autenticación

2.4 Datos médicos seguros

2.5 Conecta sus repositorios

2.6 Primera prueba integrada



Producción y sostenibilidad

Ponga el agente en **producción** y deje su propio criterio para sostenerlo y escalarlo.

3.1 Cumple el plazo legal

3.2 Pruebas de seguridad

3.3 Puesta en producción

3.4 Monitoreo del agente

3.5 Criterio de escalamiento

3.6 Sostener el agente

04 · CÓMO FUNCIONA

Un agente, dos flujos seguros.

El agente conversa por **WhatsApp**, pero nunca entrega información médica sin verificar identidad primero. Cada flujo pasa por **dobles autenticación** antes de tocar datos sensibles del paciente.

- La doble autenticación verifica al paciente antes de cualquier gestión de cita o entrega de resultado.
- El flujo de citas orienta y gestiona el caso; el flujo de resultados entrega informes dentro del plazo legal de 24 a 48 horas.
- Todo corre conectado a los repositorios y al sistema de citas que FastMed ya usa, sin sumar una app nueva.



De construir el agente, a mantenerlo siempre al día .



MÓDULO I · SESIÓN EN VIVO

Módulo I: El agente y su arquitectura

2 h

TEMAS

1.1 Agente conversacional por WhatsApp

1.2 Arquitectura del agente

1.3 Conexión a sus sistemas

TIEMPO · TOTAL 2 H

30' Conceptos clave

30' Demostración guiada

45' Práctica guiada

15' Cierre y dudas

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

- Demostración guiada en vivo
- Análisis de la arquitectura del agente
- Preguntas socráticas

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- Primeros conceptos de agentes conversacionales
- Bitácora de aprendizaje
- Mapea sus sistemas actuales

RECURSOS Y ENTORNOS

- Cuenta de desarrollo del agente
- Workbook digital
- Mapa de repositorios y citas online

Módulo I: Diseño de los flujos

2 h

TEMAS

1.4 Diseño del flujo de citas

1.5 Diseño del flujo de resultados

1.6 Seguridad desde el diseño

TIEMPO · TOTAL 2 H

30' Demostración de diseño

60' Diseño guiado

30' Revisión y ajuste

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

- Demostración de diseño de flujos conversacionales
- Revisión guiada

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- Diseña el flujo de citas
- Diseña el flujo de resultados
- Define principios de seguridad desde el diseño

RECURSOS Y ENTORNOS

- Plantilla de diseño de flujos
- Casos reales de tickets actuales

Módulo II: Construcción de los flujos

2 h

TEMAS

2.1 Construye el flujo de citas

2.2 Construye entrega de resultados

TIEMPO · TOTAL 2 H

30' Demostración de construcción

60' Construcción guiada

30' Prueba con un caso real

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

- Demostración de construcción de flujos
- Construcción guiada paso a paso

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- Construye el flujo de citas
- Construye el flujo de resultados

RECURSOS Y ENTORNOS

- Entorno de desarrollo del agente
- Casos reales de citas y resultados

Módulo II: Seguridad y conexión

2 h

TEMAS

- 2.3 Doble autenticación
- 2.4 Datos médicos seguros
- 2.5 Conecta sus repositorios
- 2.6 Primera prueba integrada

TIEMPO · TOTAL 2 H

40' Doble autenticación y controles	50' Conexión guiada a sistemas	30' Primera prueba integrada
-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

■ Demostración de doble autenticación

■ Conexión guiada a repositorios y citas

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

■ Implementa controles de seguridad

■ Conecta el agente a sus sistemas reales

■ Corre la primera prueba integrada

RECURSOS Y ENTORNOS

■ Repositorio de resultados

■ Sistema de citas online

■ Checklist de seguridad

Módulo III: Cumplimiento y producción

2 h

TEMAS

3.1 Cumple el plazo legal

3.2 Pruebas de seguridad

3.3 Puesta en producción

TIEMPO · TOTAL 2 H

30' Demostración de pruebas

50' Pruebas guiadas

40' Preparación para producción

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

- Demostración de pruebas de seguridad
- Análisis de casos de cumplimiento

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- Verifica el cumplimiento del plazo legal
- Prueba la seguridad del agente
- Prepara el paso a producción

RECURSOS Y ENTORNOS

- Casos reales de solicitudes
- Checklist de cumplimiento

Módulo III: Monitoreo y continuidad

2 h

TEMAS

- 3.4 Monitoreo del agente
- 3.5 Criterio de escalamiento
- 3.6 Sostener el agente

TIEMPO · TOTAL 2 H

45' Monitoreo del agente	45' Plan de escalamiento	30' Cómo sostenerlo
--------------------------	--------------------------	---------------------

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

■ Demostración de monitoreo del agente

■ Análisis de criterios de escalamiento

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

■ Define su plan de monitoreo

■ Define su criterio de escalamiento

■ Deja su plan para sostener el agente

RECURSOS Y ENTORNOS

■ Su agente ya construido

■ Checklist de monitoreo

■ Plan de mantenimiento

Lo que se llevan.

RESULTADOS

Un **agente conversacional** propio, construido por su equipo y sostenido 3 meses con Innovación.

Gestión de citas y entrega de resultados dentro del plazo legal de 24 a 48 horas, sin depender de Meta.

Doble autenticación y controles de seguridad sobre la data médica de cada paciente.

POR QUÉ HABILIDADES

Su equipo de Tecnología instala la capacidad **en casa**: construye y sostiene el agente, lo escala sin depender de Intezia, y con Innovación lo ajusta hasta 2 veces al mes durante 3 meses.

ENTREGABLES

- **Agente conversacional propio (WhatsApp) para atención al paciente, en producción.**
- **Flujo de gestión de citas y flujo de entrega segura de resultados.**
- **Doble autenticación y controles de seguridad sobre la data médica.**
- **3 meses de Innovación: 2 sesiones al mes (4h en total) para ajustar el agente.**
- **Certificado de participación INTEZIA.**

VALOR INMEDIATO


- **Diseño de ambos flujos desde la sesión 2.**
- **Primera prueba integrada del agente, desde la sesión 4.**
- **Agente en producción, sostenido por el equipo, al cierre del programa.**
- **Ajustes mensuales del agente durante los 3 meses de Innovación.**

La evidencia no deja lugar a dudas .

DÓNDE LOS MÉDICOS VEN VALOR EN UN CHATBOT DE IA



Fuente: MGMA Stat — encuesta a consultorios médicos (abril 2025) · IBM — Cost of a Data Breach Report (2025).



\$7.42M
COSTO DE UNA FILTRACIÓN EN SALUD

15°
AÑO CONSECUTIVO MÁS CARO

- Solo 19% de los consultorios ya usa un chatbot de IA. En salud, una filtración de datos cuesta en promedio 7.42 millones de dólares, el sector más caro por 15 años consecutivos. Un agente propio, con doble autenticación, es lo que separa ganar velocidad de asumir ese riesgo.

INVERSIÓN POR FASES

El agente conversacional para atención al paciente, en 2 fases dentro de un mismo proyecto: Intezia lo construye con su equipo y luego lo mantiene al día. Cada fase se cotiza por separado.

FASE 1 · HABILIDADES (12H)

6 sesiones de 2h · construcción del agente, doble autenticación y puesta en producción.

FASE 2 · INNOVACIÓN (3 MESES)

2 sesiones al mes (4h en total) para ajustar, mejorar o innovar el agente ya construido.

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros **términos y condiciones**. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

NOTAS

Modalidad mixta: sesiones remotas, con alguna sesión presencial puntual para la conexión de bases de datos.
Fecha de inicio a confirmar con Verónica, distinta de la reunión de feedback sobre esta propuesta.

ROI ESTIMADO

Automatizar la entrega de resultados reduce la dependencia de iterar por Meta, examen por examen, y refuerza el cumplimiento del plazo legal de 24 a 48 horas. Los 3 meses de Innovación sostienen ese ahorro en el tiempo, ajustando el agente antes de que un cambio real lo deje desactualizado.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

No los dejamos solos después del servicio .

Verificamos que el agente se use, se escale y genere impacto real en la operación: no solo que la sesión haya terminado bien.

30 DÍAS

¿Está en producción?

MEDIMOS Si el agente ya atiende pacientes reales vía WhatsApp, con doble autenticación activa.

APORTAMOS Nivelación y ajustes sobre los primeros casos reales.

60 DÍAS

¿Qué escaló el equipo?

MEDIMOS Qué nuevas funciones o mejoras construyó el equipo de Tecnología por su cuenta.

APORTAMOS Mapeo de esas construcciones y revisión de seguridad.

90 DÍAS

¿Cuánto cumplimiento ganaron?

MEDIMOS El cumplimiento real del plazo legal de 24 a 48 horas, caso por caso.

APORTAMOS Análisis de impacto en cumplimiento y en la carga del equipo de tickets.

ROI EN EL TIEMPO

El retorno de este proyecto no se mide en el agente del primer mes, sino en la curva de los 90 días: a 30 días ya atiende pacientes reales; a 60, el equipo lo escala por su cuenta; a 90, el cumplimiento del plazo legal deja de depender de iterar caso por caso vía Meta.

Cómo arrancamos.

01

Confirmamos alcance técnico

Confirmamos con Anabella y el equipo de Tecnología el acceso a repositorios y al sistema de citas.

02

Acceso y logística

Coordinamos el acceso a las herramientas y la agenda de las sesiones, mixta con alguna sesión presencial.

03

Reunión de arranque

Sesión breve para alinear con el equipo los casos reales que llevará al agente.



Un agente conversacional propio, en producción, que su equipo sostiene con doble autenticación y seguridad.

PASO 1

Diseño del agente

PASO 2

Construcción del agente

PASO 3

Producción y continuidad

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: Verónica Rubio • +58 422 3355505 • vrubio01@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 • servicio@intezia.com