



PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

IA Aplicada a tus proyectos

Un acompañamiento de **3 meses**, con **2 sesiones por semana**, para que un grupo selecto de Fivenca convierta su manejo de **Claude** e IA en proyectos propios: contruidos, automatizados y midiendo resultados.

CÓDIGO: CAP-062

FIVENCA



Tu equipo ya sabe de IA. Lo que falta es convertir ese conocimiento en proyectos que den resultados.

En Fivenca hay personas que manejan Claude e IA con soltura, pero el conocimiento todavía no se traduce en proyectos terminados. El reto es pasar del entusiasmo disperso a un **producto propio, optimizado y midiendo resultados**, con método y acompañamiento sostenido.

DIAGNÓSTICO

- 01** Hay buen manejo de Claude e IA, pero el conocimiento no se traduce en proyectos terminados.
- 02** Los proyectos arrancan con entusiasmo y se estancan: faltan método y acompañamiento sostenido.
- 03** La automatización se intenta por ensayo y error, sin criterio de eficiencia ni robustez.
- 04** Cada quien avanza por su cuenta, sin un estándar común de calidad.
- 05** La dirección quiere resultados tangibles y medibles, no solo formación puntual.

02 · OBJETIVOS

Autonomía real, en 3 meses.

OBJETIVO GENERAL

Acompañar al grupo selecto de Fivenca durante 3 meses para que convierta su conocimiento de Claude e IA en proyectos propios contruidos, automatizados y optimizados, con resultados tangibles, dejando la capacidad instalada en el equipo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Diagnosticar el nivel real del equipo y elegir los proyectos a trabajar, con criterios comunes de calidad y resultado.
- 2** Construir, con acompañamiento, un proyecto propio por participante o área, automatizando donde aporte.
- 3** Optimizar y medir cada proyecto hasta dar resultados eficientes, dejando al equipo autónomo para sostenerlo.

3 fases · 3 meses · 4 h por semana.

DEL DIAGNÓSTICO A UN PRODUCTO PROPIO OPTIMIZADO: CADA FASE CIERRA CON UN RESULTADO TANGIBLE PARA EL EQUIPO



Diagnóstico y nivelación

Primer mes: diagnosticamos el nivel del equipo, elegimos los proyectos a trabajar y nivelamos el manejo de Claude.
Resultado: proyectos elegidos y método común.

Diagnóstico de nivel

Selección de proyectos

Nivelación en Claude

Criterios de resultado



Construcción guiada

Segundo mes: cada quien construye su proyecto con acompañamiento e incorpora automatización donde aporte.
Resultado: un prototipo funcional por proyecto.

Arquitectura del proyecto

Construcción con Claude

Automatización (n8n)

Revisiones semanales



Optimización y resultados

Tercer mes: optimizamos lo construido, medimos resultados y dejamos la capacidad instalada. Resultado: producto optimizado, métricas y autonomía del equipo.

Optimización y robustez

Medición de impacto

Autonomía del equipo

Plan de continuidad

1 Diagnóstico y nivelación**2** Construcción guiada**3** Optimización y resultados

Mes 1: del entusiasmo a un proyecto con rumbo.

QUÉ TRAES

Una idea o un proyecto a medias, y tu manejo actual de Claude e IA, repartido de forma desigual en el grupo.

**QUÉ HACEMOS JUNTOS**

Diagnosticamos el nivel real, elegimos el proyecto que más mueve la aguja y nivelamos al grupo en Claude. Definimos qué significa **resultado** para ese proyecto.

**CON QUÉ SALES**

Tu proyecto elegido, con alcance claro, criterios de calidad y un primer esqueleto montado en Claude.

AL CIERRE DEL MES Proyectos elegidos y una base común de método.

1 Diagnóstico y nivelación

2 Construcción guiada

3 Optimización y resultados

Mes 2: lo construyes, sesión a sesión.

QUÉ TRAES

El proyecto elegido en el primer mes y las ganas de verlo funcionar de verdad.

**QUÉ HACEMOS JUNTOS**

Lo construyes con nuestra guía: la lógica en **Claude**, los pasos que se pueden automatizar (con n8n donde aporte) y una revisión cada semana para no estancarte.

**CON QUÉ SALES**

Un prototipo que ya hace el trabajo de punta a punta, aunque todavía sin pulir.

AL CIERRE DEL MES Un prototipo funcional por proyecto.

1 Diagnóstico y nivelación

2 Construcción guiada

3 Optimización y resultados

Mes 3: lo afinas, lo mides y queda tuyo.

QUÉ TRAES

Tu prototipo funcionando y las primeras preguntas de cómo hacerlo más sólido.

**QUÉ HACEMOS JUNTOS**

Lo optimizamos contigo: menos pasos, más robusto y confiable. Medimos el **resultado real** (tiempo ahorrado, calidad) y dejamos a tu equipo capaz de sostenerlo solo.

**CON QUÉ SALES**

Un producto optimizado, con métricas que lo respaldan y la autonomía para mantenerlo y replicarlo.

AL CIERRE DEL MES Producto optimizado, métricas y equipo autónomo.



Una semana del acompañamiento

4 h

QUÉ PASA CADA SEMANA

Avanzar tu proyecto

Nueva capacidad de Claude

Automatización

Revisión y optimización

TIEMPO · TOTAL 4 H POR SEMANA

120' Sesión 1 · Taller aplicado

120' Sesión 2 · Revisión y optimización

SESIÓN 1 · TALLER APLICADO

- Demostración guiada en vivo
- Construcción asistida del proyecto
- Acuerdos de la semana

SESIÓN 2 · REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN

- Revisión de avances
- Optimización y bloqueos
- Medición y próximos pasos

RECURSOS Y ENTORNOS

- Cuenta de Claude
- Automatización con n8n
- Tablero de avance y métricas
- Sesión en vivo con la dupla

Aprendizaje Basado en Retos

MODELO INTEZIA · EL RETO ES TU PROYECTO

01

Acompañamiento, no entrega

No construimos el producto por ti: te guiamos para que tu equipo lo construya. El resultado y la capacidad quedan en Fivenca, no en Intezia.

02

Sobre proyectos reales

Cada sesión avanza un proyecto real del equipo, no un caso de práctica. Lo que se trabaja es lo que después queda funcionando.

03

Revisión y optimización **continua**

Cada semana se revisa lo construido y se optimiza, hasta que el proyecto da resultados eficientes y eficaces. Iteramos sobre datos, no sobre opiniones.

07 · BENEFICIOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

Lo que se llevan.

PERFIL DE EGRESO

Saber: domina las capacidades de Claude y de la IA aplicadas a su proyecto, y sabe cuándo automatizar.

Saber hacer: construye, automatiza y optimiza un proyecto propio hasta dejarlo dando resultados.

Saber ser: trabaja con método y criterio de calidad, verificando resultados y cuidando la información.

BENEFICIO DEL PROGRAMA

Al cierre del trimestre, el grupo gana **proyectos propios** dando resultados medibles y la **capacidad instalada** para sostenerlos y replicarlos, sin depender de Intezia.

ENTREGABLES

Proyecto propio optimizado.
Automatizaciones en marcha.
Arquitectura y prompts.
Tablero de métricas.
Plan de continuidad.
Workbook digital.
Certificado INTEZIA.

ACREDITACIÓN

Programa registrado en INTEZIA Education como CAP-062.
Cumple con el modelo pedagógico oficial (ABR).
Material curado y revisado por el equipo académico.

EQUIPO FACILITADOR



Andrés Fornerino

CONSULTOR · LLEVA LA CUENTA FIVENCA

Consultor de Intezia que acompaña a Fivenca; lidera la construcción de proyectos con IA y automatización.



Isaac

FACILITADOR

Facilitador técnico de la dupla; acompaña la construcción y la automatización de los proyectos del equipo.

Usar IA no es lo mismo que dar resultados.

MEJORA DE PRODUCTIVIDAD CON IA POR ÁREA DE TRABAJO

Marketing y contenidos

+50%

Desarrollo de software


+26%

Atención al cliente

+15%

0 25 50 75 100%

Fuente: Stanford HAI — AI Index Report 2026 (cap. Economía) · McKinsey — The State of AI 2025 · Anthropic Economic Index 2025.



2.6×

ADOPCIÓN VS. 2023

1 de 3

ESCALA SU IA

- ▶ 8 de cada 10 empresas ya usan IA, pero solo una de cada tres la convierte en resultados. La diferencia está en construir con método y acompañamiento, hasta que el proyecto funciona.

PROPUESTA ECONÓMICA

DURACIÓN

3 meses · 4 h por semana.

PROGRAMA

[Nombre del programa formativo]
[Cantidad de participantes que cubre la propuesta]

NOTAS

[Condiciones de pago: moneda, tasa, anticipo]
[Cláusula legal de garantía / devolución]

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

TOTAL

Válido únicamente por 7 días en divisas.

Cómo arrancamos.

01

Fechas y cadencia

Definimos las fechas de las 2 sesiones semanales, la modalidad y la zona horaria para los 3 meses del acompañamiento.

02

Grupo y proyectos

Definimos el grupo selecto y levantamos los proyectos reales que cada participante traerá al acompañamiento.

03

Reunión de arranque

Reunión de unos 30 minutos para alinear objetivos, herramientas y criterios de resultado del trimestre.



Tres meses para convertir
el potencial en **resultados**
que se quedan en **Fivenca**.

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: María Iribarren • +58 414-0570056 • miribarren@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 • info@intezia.com