



PROPUESTA FORMATIVA

# IA con **Claude** en dos fases

Dos formaciones para PetWao con **Claude**: una para **marketing**, que reconstruye el departamento como un motor de contenido; y otra, técnica, que construye un **agente veterinario virtual** para tu centro de contacto. Ambas cotizadas en esta propuesta.

CÓDIGO: CAP-063

PETWAO



# Pocas manos para reconstruir marketing y sostener el soporte.

El departamento de marketing fue disuelto y hay que rearmarlo con un equipo pequeño. A la vez, el centro de contacto de **25 personas** resuelve a mano consultas médicas que se repiten, y el conocimiento clave vive en **pocas cabezas**. La licencia de **Claude Pro** ya está; falta convertirla en operación.

## DIAGNÓSTICO

**01**

El departamento de marketing fue disuelto y hay que rearmarlo desde cero.

**02**

El equipo será pequeño: necesita producir como uno grande, con IA.

**03**

El centro de contacto resuelve a mano consultas médicas que se repiten.

**04**

El conocimiento médico vive en pocas cabezas y satura al director médico.

**05**

La licencia de Claude Pro ya está, pero todavía no es una operación.

# Dos equipos, dos fases, una operación con IA.



## 02 · FASE 1 · OBJETIVOS

# Fase 1 · Marketing.

**OBJETIVO GENERAL**

**Potenciar al equipo para que reconstruya el marketing como un motor de contenido centralizado con Claude, bajo un modelo mixto 60% IA / 40% humano.**

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- 1 Construir un clon de marca con Claude (un Project con la voz de PetWao).
- 2 Producir contenido, piezas visuales y video con IA sobre un calendario.
- 3 Automatizar la publicación integrando Blotato y Abroad con Claude.
- 4 Definir el modelo 60/40 y un tablero de seguimiento del equipo.

# 4 módulos · 8 horas.

MARKETING AVANZADO CON CLAUDE: MOTOR DE CONTENIDO Y PUBLICACIÓN AUTOMATIZADA

## I

### Tu clon de marca con Claude

1.1 Claude Pro y Projects

1.2 Base de conocimiento

1.3 Voz y criterio de marca

1.4 Prompting avanzado

1.5 Tu primer Project

## II

### Motor de contenido y video

2.1 Campañas y guiones

2.2 Material visual con IA

2.3 Video para redes

2.4 Calendario editorial

2.5 Reutilizar piezas

## III

### Automatizar la publicación

3.1 Skills repetibles

3.2 Conectores y Plugins

3.3 Integrar Blotato

3.4 Integrar Abroad

3.5 Flujo de publicación

## IV

### Estructura y modelo 60/40

4.1 Diseño del 60/40

4.2 IA y revisión humana

4.3 Asistentes del equipo

4.4 Calidad y marca

4.5 Dashboard de seguimiento

FASE 1 · MÓDULO I

# Tu clon de marca con Claude

2 h

TEMAS

- 1.1 Claude Pro y Projects
- 1.2 Base de conocimiento
- 1.3 Voz y criterio de marca
- 1.4 Prompting avanzado

TIEMPO · TOTAL 2 H

|                     |                         |              |            |
|---------------------|-------------------------|--------------|------------|
| 30' Conceptos clave | 50' Demostración guiada | 30' Práctica | 10' Cierre |
|---------------------|-------------------------|--------------|------------|

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

■ Demostración guiada en vivo

■ Construcción asistida

■ Feedback in-situ

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

■ Arma su primer Project

■ Carga la base de marca

■ Bitácora de aprendizaje

RECURSOS Y ENTORNOS

■ Sesión presencial

■ Claude Pro

■ Laptop por participante

FASE 1 · MÓDULO II

# Motor de contenido y video

2 h

TEMAS

- 2.1 Campañas y guiones
- 2.2 Material visual con IA
- 2.3 Video para redes
- 2.4 Calendario editorial

TIEMPO · TOTAL 2 H

|                  |                         |                       |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 25' Demostración | 75' Producción asistida | 20' Revisión y cierre |
|------------------|-------------------------|-----------------------|

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Demostración en vivo

Casos de la marca

Feedback in-situ

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Produce piezas visuales

Genera video para redes

Arma el calendario

RECURSOS Y ENTORNOS

Sesión presencial

Claude

Banco de activos

# Automatizar la publicación

2 h

## TEMAS

3.1 Skills repetibles

3.2 Conectores y Plugins

3.3 Integrar Blotato

3.4 Integrar Abroad

## TIEMPO · TOTAL 2 H

30' Conceptos clave

70' Construcción asistida

20' Prueba y cierre

### ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

- Demostración guiada
- Construcción asistida
- Feedback técnico

### ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- Crea sus Skills
- Conecta las herramientas
- Arma el flujo de publicación

### RECURSOS Y ENTORNOS

- Sesión presencial
- Claude (Skills/conectores)
- Blotato y Abroad



# Estructura y modelo 60/40

2 h

TEMAS

- 4.1 Diseño del 60/40
- 4.2 IA y revisión humana
- 4.3 Asistentes del equipo
- 4.4 Dashboard de seguimiento

TIEMPO · TOTAL 2 H



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

■ Coaching del modelo operativo

■ Diseño asistido

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

■ Define el 60/40

■ Arma el tablero

■ Plan de operación

RECURSOS Y ENTORNOS

■ Sesión presencial

■ Claude

■ Plantilla de Dashboard

## 05 · FASE 2 · OBJETIVOS

# Fase 2 · Agente veterinario.

**OBJETIVO GENERAL**

**Habilitar al perfil técnico para que construya internamente un agente veterinario virtual que asiste a los 25 analistas del centro de contacto sobre la documentación médica de PetWao.**

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- 1 Diseñar el agente: rol, alcance, límites y base de conocimiento.
- 2 Construirlo con Projects, Skills y conectores (Model Context Protocol, MCP).
- 3 Desplegarlo para los analistas, con escalamiento al director médico.
- 4 Mantenerlo y mejorarlo de forma autónoma, sin terceros.

# 3 módulos · 6 horas.

CONSTRUYE, DESPLIEGA Y MANTÉN TU AGENTE VETERINARIO INTERNO



## Diseño del agente y base

Convierte tu **documentación médica** en una base de conocimiento.

1.1 Anatomía del agente

1.2 De documentos a base

1.3 Projects y Knowledge

1.4 Rol, alcance y límites

1.5 Citar la fuente



## Construir: Skills y conectores

Construye y conecta el agente con **Skills** y conectores.

2.1 Capacidades en Skills

2.2 Conectar la documentación

2.3 Model Context Protocol

2.4 Respuestas y procesos

2.5 Pruebas con casos



## Despliegue y mantenimiento

Pon el agente **en marcha** y mantenlo sin terceros.

3.1 Disponible para analistas

3.2 Escalar al director médico

3.3 Medir y mejorar

3.4 Mantenimiento autónomo

3.5 Plan de evolución

## 07 · FASE 2 · ARQUITECTURA DEL AGENTE

# Tu documentación médica, hecha agente.

El agente no improvisa: responde sobre la **documentación médica interna** de PetWao. Protocolos, casos y procesos se reúnen en una base que el agente consulta y **cita**, para asistir a los analistas con criterio.

- Cada documento es una fuente que el agente consulta y cita, sin inventar.
- Asiste a los 25 analistas del centro de contacto con respuestas médicas y de proceso.
- Los casos complejos se escalan al director médico, nunca a un bot de cara al público.



# Diseño del agente y base

2 h

TEMAS

- 1.1 Anatomía del agente
- 1.2 De documentos a base
- 1.3 Projects y Knowledge
- 1.4 Rol, alcance y límites

TIEMPO · TOTAL 2 H



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Demostración guiada en vivo

Diseño 1 a 1

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Diseña el agente

Carga la base de conocimiento

Bitácora técnica

RECURSOS Y ENTORNOS

Sesión presencial

Claude (Projects/Knowledge)

Documentación médica

FASE 2 · MÓDULO II

# Skills, conectores y pruebas

2 h

TEMAS

- 2.1 Capacidades en Skills
- 2.2 Conectar la documentación
- 2.3 Model Context Protocol
- 2.4 Pruebas con casos

TIEMPO · TOTAL 2 H



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

■ Construcción asistida

■ Feedback técnico

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

■ Construye el agente

■ Lo prueba con casos reales

RECURSOS Y ENTORNOS

■ Sesión presencial

■ Claude (Skills/conectores)

■ Casos de los analistas

# Despliegue y mantenimiento

2 h

TEMAS

- 3.1 Disponible para analistas
- 3.2 Escalar al director médico
- 3.3 Medir y mejorar
- 3.4 Mantenimiento autónomo

TIEMPO · TOTAL 2 H



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

■ Facilitación del despliegue

■ Coaching de mantenimiento

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

■ Pone el agente en marcha

■ Configura el escalamiento

■ Plan de mantenimiento

RECURSOS Y ENTORNOS

■ Sesión presencial

■ Claude

■ Panel de seguimiento

# Aprendizaje Basado en Retos

MODELO INTEZIA · TRES PILARES

## 01

### Tutoría activa

El facilitador guía la construcción en vivo y da **feedback inmediato**, con foco en lo que cada quien necesita resolver.

## 02

### Transferibilidad inmediata

Cada ejercicio se hace sobre los **activos reales de PetWao**. Lo que se arma en la sesión queda funcionando.

## 03

### Curaduría de contenidos

Solo las **capacidades de Claude** que cada fase va a usar, aplicadas a tu operación. Sin teoría que no vas a tocar.



## 10 · BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN

# Lo que se llevan.

## PERFIL DE EGRESO · FASE 1

**Saber:** cómo la IA acelera el contenido y dónde el criterio humano es clave.

**Saber hacer:** produce contenido y video, y automatiza la publicación.

**Saber ser:** produce con criterio, cuidando la voz de la marca.

## PERFIL DE EGRESO · FASE 2

**Saber:** qué es un agente interno y cómo se apoya en su documentación.

**Saber hacer:** construye, conecta y despliega el agente con Skills.

**Saber ser:** lo mantiene y lo evoluciona de forma autónoma.

## ENTREGABLES

**Tu clon de marca con Claude.  
Motor de contenido con IA.  
Agente veterinario funcional.  
Dashboard de seguimiento.  
Workbook por participante.  
Recursos del programa.  
Certificado INTEZIA.**

## ACREDITACIÓN

**Programa registrado en INTEZIA Education como CAP-063.  
Cumple con el modelo pedagógico oficial (ABR).  
Material curado y revisado por el equipo académico.**

## EQUIPO FACILITADOR



### Equipo INTEZIA Education

#### FACILITACIÓN

Marketing avanzado con Claude (Fase 1) y construcción del agente veterinario (Fase 2).




### Isabella Palazzone

#### ASESORA COMERCIAL

Punto de contacto durante el proyecto.

# El equipo produce más y responde mejor con IA.

## LO QUE CAMBIA CUANDO EL EQUIPO TRABAJA CON IA



Fuentes: Brynjolfsson, Li & Raymond, «Generative AI at Work», Quarterly Journal of Economics (2025), sobre 5.179 agentes de soporte · McKinsey, «The economic potential of generative AI» (2023): atención al cliente 30-45% y marketing 5-15% de los costos de la función.



5.179

AGENTES EN EL ESTUDIO DE SOPORTE

10+

ASEGURADORAS QUE CONFÍAN EN PETWAO

- El conocimiento deja de vivir en pocas cabezas. El agente responde al instante a los 25 analistas y libera al director médico para los casos que de verdad lo necesitan.

# PROPUESTA ECONÓMICA

DURACIÓN

14 horas en total. Fase 1: 8 h (marketing) y Fase 2: 6 h (agente veterinario).

PROGRAMA

[Nombre del programa formativo]  
[Cantidad de participantes que cubre la propuesta]

NOTAS

[Condiciones de pago: moneda, tasa, anticipo]  
[Cláusula legal de garantía / devolución]

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

TOTAL

Válido únicamente por 7 días en divisas.

# Cómo arrancamos.

# 01

## Fechas y agenda

Confirmamos fechas, zona horaria y las sesiones presenciales (máximo 2 horas por día) de cada fase.

# 02

## Acceso y participantes

Coordinamos el acceso a Claude, la documentación médica del agente y los participantes de cada fase.

# 03

## Reunión de arranque

Reunión de unos 30 minutos para elegir las campañas y los casos médicos reales que llevaremos a la práctica.



Danos la oportunidad de  
llevar tu **operación**  
al **siguiente nivel con IA**.

ESPERAMOS TU RESPUESTA

**ASESORA DE VENTAS:** Isabella Palazzone

**EMPRESA:** Intezia C.A J-505657950 • [info@intezia.com](mailto:info@intezia.com)